
Direcția Silvică Mureș Aprobată prin Hotararea Comitetului Director

Ocolul Silvic Târnăveni      nr. 8B/14.08.2025 al Direcției Silvice Mureș

Nr. 3075/13.08.2025

1. Informații generale:
Unitatea de producție și protecție U.P. I Zagăr este situată în Unitatea Carpato-Transilvană, Subprovincia

Podișului Transilvaniei, Ținutul Câmpiei Transilvaniei și al Podișului Secașelor, Districtul vestic din Podișul
de jos al Târnavelor, Subdistrictul dealurilor dintre Târnava Mică și Târnava Mare, cuprinzând pădurile din zona
cursului mijlociu al Râului Târnava Mică.

Amenajamentul actual a intrat în vigoare la 01.01.2017 și expiră la 31.12.2026. La data întocmirii temei
de proiectare suprafața fondului forestier proprietate publică a statului este de 1474,11 ha.

Din punct de vedere administrativ, unitatea de gospodărire se află pe raza teritorială a Comunelor Bălăușeri,
Coroisanmartin, Daneș, Nadeș,Viișoara și Zagăr din județul Mureș și a Comunei Hoghilag din județul Sibiu.

2. Constituirea unității de producție:
2.1.Organizarea unității de producție și protecție, la data intrării în vigoare a amenajamenului

care expiră, modificări în perioada de valabilitate a amenajamentului și organizarea propusă la
reamenajare

În decursul anilor de aplicare a a amenajamentului limitele teritoriale ale unității de producție nu au suferit
modificări.

Nr. Denumire Suprafața Ieșiri Intrări Nr. Denumire

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 I Zagăr 1474,11 0 0 1474,11 I Zagăr

1474,11 0 0 1474,11

2.2. Justificarea propunerilor, dacă este cazul, de rearondare a unităților de producție/protecție în
cadrul ocolului silvic, de la alte ocoale silvice/direcții silvice.

Nu este cazul.

      Aprobat Director,
      Dr. ing. Covrig Ilie

      Verificat Fond Forestier,
       Ing. Pop Sorin

Suprafața 
actuală

Unități de 
producție/protecție 
care se propun a fi 

constituite

TEMA DE  PROIECTARE

Total U.P I Zagăr

Nr. 
crt

Unitatea de 
producție/protecție la data 

intrării în vigoare a 
amenajamentului silvic

Mișcări de 
suprafață

Observații, 
precizări și 
explicații



2.3 Arondarea actuală, pe cantoane și districte, a fondului forestier proprietate publică
a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA prin Ocolul Silvic Târnăveni

0 1 2 3 4 5 6 7

1 1 Senereuș 1 I Zagăr 1A-34B,105A,B,C,110D 486,62

2 2 Senereuș 2 I Zagăr 35-47C,90A-94B,106A,B 475,50

3 3 Domald I Zagăr

51A-
60C,73,74,75A,B,75A-

76H,101B-
101G,101H%,101K

327,37

4 4 Zagăr I Zagăr 82A-85,100A-101J 139,63

5 5 Seleuș I Zagăr 102,103,104 44,99

1474,11

1474,11

Canton
Unitatea de 

producție (nr. și 
denumire)

Unitățile amenajistice 
aferente cantoanelor 

silvice

Suprafața  
(ha)Nr. Denumire Nr. Denumire

Total district I Zagăr

ZagărI

TOTAL UP I Zagăr

Nr. 
crt.

District



2.4 Situația, pe proprietari a fondului forestier aflat în administrare

Nr. Data

1 Comuna Zagăr 159,00 2017-2026 4161 27.10.2016 Adm.
2 Comuna Bălăușeri 68,39 2019-2028 4432 09.11.2016 Adm.
3 Comuna Viișoara 279,9 2017-2026 4433 09.11.2016 Adm.

TOTAL U.A.T 507,29
4 Parohia Evanghelică Zagăr 30,00 - 486 31.01.2017 Prest.

TOTAL PAROHII 30,00

Suprafețe preluate cu acte de 
constatare (Legea 46/2008)

30,73

TOTAL 568,02

Nr. 
crt.

Nume, prenume proprietar
Suprafaț

a (ha)

Amenajament 
silvic valabil 

pentru perioada

Contract de Observații, 
precizări și 
explicații



3. Suprafața fondului forestier, evidența mișcărilor de suprafață intervenite de la intrarea în vigoare
a amenajamentului silvic până în prezent și situația ocupărilor temporare de fond forestier

3.1. Tabelul 1E 

Felul 
documentului

Nr. Data
Intrări 

(ha)

Scoateri 
definitive 

din FF 
(ha)

Sold            
(ha)

Suprafața 
(ha)

Termen         
(ani)

Data 
reprimirii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 0 1474,11

1474,11

Scopul modificarii efectuate, 
denumirea unității de la care 

provine terenul sau 
beneficiarul scoaterii 

definitive ori temporare din 
fondul forestier

Scoateri temporare din fondul 
forestier Defrișări 

fără 
scoatere 

din fondul 
forestier 

(ha)

Suprafata la 01.01.2017

Suprafața la data întocmirii temei de proiectare

Semnatura 
șefului OS

U.P. I ZAGĂR

Unități 
amenaji

stice

Modificări în suprafața 
fondului forestier

Nr. 
crt.

Documentul de aprobare



3.1.1 Balanța aplicării legilor fondului funciar elaborată la nivel de unitate amenajistică

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1A 1,97 0 0 1,97

1B 5,22 0 0 5,22

7,19 0 0 7,19

2A 5,02 0 0 5,02

2B 5,43 0 0 5,43

2C 0,79 0 0 0,79

2D 1,9 0 0 1,9

13,14 0 0 13,14

4A 0,99 0 0 0,99

4B 3,02 0 0 3,02

4,01 0 0 4,01

5A 5,15 0 0 5,15

5B 8,2 0 0 8,2

5C 7,04 0 0 7,04

5D 1,53 0 0 1,53

5E 0,83 0 0 0,83

5F 1,98 0 0 1,98

24,73 0 0 24,73

6A 19,77 0 0 19,77

6B 7,49 0 0 7,49

6C 5,33 0 0 5,33

6D 4,51 0 0 4,51

6E 0,27 0 0 0,27

6F 2,41 0 0 2,41

39,78 0 0 39,78

7A 3,62 0 0 3,62

7B 1,58 0 0 1,58

5,2 0 0 5,2

8A 1,67 0 0 1,67

Suprafața la 
data de 

15.08.2025 
(ha)

Data 
procesului 
verbal de 
punere în 

posesie

Actul 
normativ în 
baza căruia 

s-a făcut 
punerea în 

posesie

Total parcela 5

Nr. proces 
verbal de 
punere în 

posesie

U.P I ZAGAR

u.a.

Total parcela 1

Total parcela 2

Total parcela 4

Total parcela 6

Total parcela 7

Intrări

Suprafața la data 
ultimei amenajări 

(ha)

Iesiri

Numele și prenumele 
persoanei puse în posesie

Suprafața 
(ha)

Numărul 
și data 

documen
tului de 
intrare

Suprafața 
retrocedată 

(ha)

Nr.   
crt.



8B 6,76 0 0 6,76

8C 10,7 0 0 10,7

8D 1,72 0 0 1,72

20,85 0 0 20,85

9 4,45 0 0 4,45

4,45 0 0 4,45

10 1,09 0 0 1,09

1,09 0 0 1,09

11 1,05 0 0 1,05

1,05 0 0 1,05

12A 18,23 0 0 18,23

12B 0,4 0 0 0,4

18,63 0 0 18,63

14 1,62 0 0 1,62

1,62 0 0 1,62

17A 22,68 0 0 22,68

17B 1,75 0 0 1,75

17C 1,41 0 0 1,41

17D 5,35 0 0 5,35

31,19 0 0 31,19

18A 3 0 0 3

18B 2,07 0 0 2,07

5,07 0 0 5,07

19A 16,57 0 0 16,57

19B 3,6 0 0 3,6

19C 9,64 0 0 9,64

29,81 0 0 29,81

20A 1,4 0 0 1,4

20B 16,23 0 0 16,23

20C 0,73 0 0 0,73

18,36 0 0 18,36

21A 5,1 0 0 5,1

21B 20,46 0 0 20,46

21C 1,58 0 0 1,58

27,14 0 0 27,14

22 35,67 0 0 35,67

35,67 0 0 35,67

23A 5,8 0 0 5,8

23B 1,2 0 0 1,2

Total parcela 22

Total parcela 10

Total parcela 9

Total parcela 21

Total parcela 20

Total parcela 19

Total parcela 18

Total parcela 11

Total parcela 17

Total parcela 8

Total parcela 14

Total parcela 12



23C 7,51 0 0 7,51

23D 1,54 0 0 1,54

16,05 0 0 16,05

24A 4,04 0 0 4,04

24B 24,05 0 0 24,05

24C 0,27 0 0 0,27

24D 1,25 0 0 1,25

24E 0,39 0 0 0,39

24C 0,04 0 0 0,04

30,04 0 0 30,04

25A 11,66 0 0 11,66

25B 4,16 0 0 4,16

25C 2,63 0 0 2,63

25D 0,96 0 0 0,96

19,41 0 0 19,41

26A 1,34 0 0 1,34

26B 1,39 0 0 1,39

26C 9,85 0 0 9,85

26D 3,48 0 0 3,48

26E 4,84 0 0 4,84

26F 1,73 0 0 1,73

22,63 0 0 22,63

27 3,18 0 0 3,18

3,18 0 0 3,18

28 1,62 0 0 1,62

1,62 0 0 1,62

29 5,9 0 0 5,9

5,9 0 0 5,9

30 6,73 0 0 6,73

6,73 0 0 6,73

31A 11,4 0 0 11,4

31B 3,98 0 0 3,98

15,38 0 0 15,38

32A 12,27 0 0 12,27

32B 14,93 0 0 14,93

27,2 0 0 27,2

33A 7,39 0 0 7,39

33B 5,41 0 0 5,41

33C 6,59 0 0 6,59

Total parcela 31

Total parcela 30

Total parcela 29

Total parcela 28

Total parcela 27

Total parcela 26

Total parcela 32

Total parcela 25

Total parcela 24

Total parcela 23



33D 8,75 0 0 8,75

28,14 0 0 28,14

34A 9,62 0 0 9,62

34B 1,05 0 0 1,05

10,67 0 0 10,67

35 41,42 0 0 41,42

41,42 0 0 41,42

36 26,89 0 0 26,89

26,89 0 0 26,89

37A 1,04 0 0 1,04

37B 6,36 0 0 6,36

7,4 0 0 7,4

38A 1,53 0 0 1,53

38B 4,01 0 0 4,01

38C 5,36 0 0 5,36

38D 14,33 0 0 14,33

38E 4,12 0 0 4,12

38F 2,97 0 0 2,97

38G 3,06 0 0 3,06

38H 1,68 0 0 1,68

37,06 0 0 37,06

39A 17,78 0 0 17,78

39B 0,98 0 0 0,98

39C 5,23 0 0 5,23

39D 4,19 0 0 4,19

39E 4,53 0 0 4,53

32,71 0 0 32,71

40A 12,27 0 0 12,27

40B 1,66 0 0 1,66

40C 1,63 0 0 1,63

40D 1,01 0 0 1,01

16,57 0 0 16,57

41A 5,58 0 0 5,58

41B 11,05 0 0 11,05

41C 4,22 0 0 4,22

20,85 0 0 20,85

42 16,35 0 0 16,35

16,35 0 0 16,35

43A 29,19 0 0 29,19

Total parcela 40

Total parcela 39

Total parcela 38

Total parcela 37

Total parcela 42

Total parcela 41

Total parcela 36

Total parcela 35

Total parcela 34

Total parcela 33



43B 2,9 0 0 2,9

43C 2,24 0 0 2,24

34,33 0 0 34,33

44A 16,24 0 0 16,24

44B 1,12 0 0 1,12

44C 5,63 0 0 5,63

22,99 0 0 22,99

45A 5,88 0 0 5,88

45B 7,07 0 0 7,07

45C 1,87 0 0 1,87

45D 3,41 0 0 3,41

18,23 0 0 18,23

46A 7,69 0 0 7,69

46B 5,43 0 0 5,43

46C 5,67 0 0 5,67

46D 9,15 0 0 9,15

27,94 0 0 27,94

47A 28,38 0 0 28,38

47B 9,73 0 0 9,73

47C 1,5 0 0 1,5

39,61 0 0 39,61
51A 6,93 0 0 6,93

51B 4,43 0 0 4,43

51V 0,24 0 0 0,24

11,6 0 0 11,6

52A 17,5 0 0 17,5

52B 5,07 0 0 5,07

52C 7,93 0 0 7,93

52D 2,98 0 0 2,98

52E 1,74 0 0 1,74

52F 2,35 0 0 2,35

37,57 0 0 37,57

53 17,24 0 0 17,24

17,24 0 0 17,24

55A 0,92 0 0 0,92

55B 9,03 0 0 9,03

55C 0,3 0 0 0,3

55D 2,84 0 0 2,84

13,09 0 0 13,09

Total parcela 53

Total parcela 52

Total parcela 51

Total parcela 47

Total parcela 46

Total parcela 55

Total parcela 45

Total parcela 44

Total parcela 43



56A 5,11 0 0 5,11

56B 15,81 0 0 15,81

56C 5,19 0 0 5,19

56D 5,8 0 0 5,8

56E 1,03 0 0 1,03

56F 1,95 0 0 1,95

34,89 0 0 34,89

57A 15,57 0 0 15,57

57B 8,88 0 0 8,88

24,45 0 0 24,45

58A 10,21 0 0 10,21

58B 3,79 0 0 3,79

58C 8,54 0 0 8,54

22,54 0 0 22,54

59A 18,06 0 0 18,06

59B 14,49 0 0 14,49

59C 2,83 0 0 2,83

35,38 0 0 35,38

60A 1,75 0 0 1,75

60B 3,9 0 0 3,9

60C 1,19 0 0 1,19

6,84 0 0 6,84

73 19,64 0 0 19,64

19,64 0 0 19,64

74 23,89 0 0 23,89

23,89 0 0 23,89

75A 7,51 0 0 7,51

75B 4,39 0 0 4,39

11,9 0 0 11,9

76A 4,68 0 0 4,68

76B 12,39 0 0 12,39

76C 1,08 0 0 1,08

76D 1,53 0 0 1,53

76E 2,28 0 0 2,28

76F 0,27 0 0 0,27

76G 1,59 0 0 1,59

76H 0,72 0 0 0,72

24,54 0 0 24,54

82A 4,58 0 0 4,58

Total parcela 60

Total parcela 59

Total parcela 58

Total parcela 74

Total parcela 75

Total parcela 76

Total parcela 73

Total parcela 57

Total parcela 56



82B 18,55 0 0 18,55

82C 3,71 0 0 3,71

82D 12,88 0 0 12,88

82E 2,5 0 0 2,5

82F 2 0 0 2

82G 4,52 0 0 4,52

82H 1,71 0 0 1,71

82I 2,14 0 0 2,14

82J 0,58 0 0 0,58

82K 1,62 0 0 1,62

54,79 0 0 54,79

83A 2,34 0 0 2,34

83B 10,28 0 0 10,28

83C 3,81 0 0 3,81

83D 2,61 0 0 2,61

19,04 0 0 19,04

84A 1,92 0 0 1,92

84B 0,65 0 0 0,65

84C 7,48 0 0 7,48

84D 1,59 0 0 1,59

84E 0,32 0 0 0,32

11,96 0 0 11,96

85 2,5 0 0 2,5

2,5 0 0 2,5

90A 5,47 0 0 5,47

90B 25,85 0 0 25,85

31,32 0 0 31,32

91A 1,61 0 0 1,61

91B 3,31 0 0 3,31

91C 17,35 0 0 17,35

91D 4,81 0 0 4,81

91E 1,25 0 0 1,25

28,33 0 0 28,33

92A 11,92 0 0 11,92

92B 4,58 0 0 4,58

16,5 0 0 16,5

93A 16,91 0 0 16,91

93B 1,95 0 0 1,95

93C 0,82 0 0 0,82

Total parcela 84

Total parcela 82

Total parcela 92

Total parcela 91

Total parcela 85

Total parcela 83

Total parcela 90



19,68 0 0 19,68

94A 1,02 0 0 1,02

94B 4,5 0 0 4,5

5,52 0 0 5,52

100A 1,95 0 0 1,95

100B 6,73 0 0 6,73

100C 7,14 0 0 7,14

100D 0,96 0 0 0,96

100E 7,44 0 0 7,44

100F 3,23 0 0 3,23

27,45 0 0 27,45

101A 4,43 0 0 4,43

101B 2,77 0 0 2,77

101C 0,66 0 0 0,66

101D 2,21 0 0 2,21

101E 3,1 0 0 3,1

101F 4,45 0 0 4,45

101G 0,32 0 0 0,32

101H 42,12 0 0 42,12

101I 1,5 0 0 1,5

101J 2,96 0 0 2,96

101K 3,17 0 0 3,17

67,69 0 0 67,69
102 14,47 0 0 14,47

14,47 0 0 14,47

103 10,55 0 0 10,55

10,55 0 0 10,55

104 19,97 0 0 19,97

19,97 0 0 19,97

105A 3,93 0 0 3,93

105B 4,67 0 0 4,67

105C 0,29 0 0 0,29

8,89 0 0 8,89

106A 29,1 0 0 29,1

106B 2,7 0 0 2,7

31,8 0 0 31,8
110D 1,8 0 0 1,8

1,8 0 0 1,8

1474,11 0 0 1474,11

Total parcela 103

Total parcela 102

Total parcela 101

Total parcela 110

Total parcela 106

Total parcela 105

Total parcela 104

Total parcela 100

Total parcela 94

Total parcela 93

TOTAL UP I ZAGĂR



3.1.2. Situația scoaterilor definitive din fondul forestier pe perioada de aplicare a amenajamentului

amplasat 
în

în 
suprafață 

de         
(ha)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

TOTAL

Nr. 
crt.

U.P. u.a. Obiectiv
Aviz RNP-
Romsilva

Nu au fost situatii de scoateri definitive din fond forestier pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic

Compensare

Proces verbal 
de predare a 
terenului (nr. 

și data)

Observații, 
precizări și 
explicații

cu teren

fără

Suprafața 
(ha)

Beneficiar
Document de aprobare 

(emitent, nr. și data)



3.1.2.1 Situația terenurilor primite în compensare

Nr. 
crt.

U.P. u.a.
Suprafața                     

(ha)

Document de 
aprobare 

(emitent, nr. 
și data)

Carte 
funciară (nr. 

și data)

Proces verbal 
de predare- 

primire(nr. și 
data)

Proces verbal de 
recepție (nr. și 

data)

Observații, precizări și 
explicații

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Total 0

Nu s-au primit terenuri în compensare pe perioada de aplicare a amenajamentului



3.1.3. Situțtia ocupărilor temporare pe perioada de aplicare a amenajamentului

De la data 
de…..

Până la data 
de…….

Nr. și data 
documentului

De la data 
de….

Până la 
data de

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 I ZAGĂR 106A% 0,4753
SNGN ROMGAZ SA, 

Sucursala Mediaș
Modernizare Grup 53 

Filitelnic
505/22.11.2016

Decizia GF Brașov 
nr. 2/09.02.2017

12.04.2017 09.02.2027 1619/i/12.04.2017

0,4753

Obiectiv
Aviz RNP-

Romsilva (nr. și 
dată)

Proces verbal de 
reprimire a 

terenului (nr. și 
data)

Observații, 
precizări și 
explicații

Document de 
aprobare (emitent, nr. 

și data)

Perioada aprobata a 
ocuparii temporare

Proces verbal de 
predare-primire a 

terenului (nr. și 
data)

Prelungirea ocupării temporare

Total

Nr. 
crt.

U.P.         
(nr și 

denumire)
u.a.

Suprafața 
ocupată 

temporar 
(ha)

Beneficiar



3.2 Situația suprafețelor validate și nepuse în posesie

Nr. 
crt.

U.A.T.
Hotărârea Comisiei Județene 

(nr. și data)

U.P.              
(nr. și 

denumire)
u.a.

Suprafața 
(ha)

Observații, precizări și explicații

0 1 2 3 4 5 6
1

TOTAL UAT  0,00

Nu există suprafețe validate și nepuse în posesie



4. Integritatea fondului forestier

În perioada de valabilitate a prezentului amenajament au fost întâlnite următoarele situații de ocupații sau litigii:

Nr. 
crt.

U.P. u.a.
Suprafaţa 

(ha)
Ocupant

Natura 
obiectivului

Data când s-a 
produs ocuparea

Modalitatea 
de 

soluţionare

Data 
acționării 
în instanță

Stadiul 
acțiunii în 
instanță

Total X X X X X X X

4.2 Situația refacerii bornelor amenajistice și materializării limitelor parcelare
Refacerea limitelor parcelare și a bornelor este realizată în proporție de 90% și se va finaliza până în 

luna octombie 2025.

5. Zonarea funcțională
5.1 Zonarea funcțională din amenajamentul ce expiră
Propunem menținerea suprafețelor grupelor funcționale I și II conform amenajării precedente

5.2 Propunere de zonare în concordanță cu noile obiective existente
Propunem menținerea zonării funcționale în conformitate cu planurile de management ale ariilor naturale

protejate din situl ,,Natura 2000" aprobate și în concordanță cu prevederile O.M. nr. 766/2018.

6. Baze de amenajare
Pentru amenjamentul existent a fost stabilit regimul codru, asigurându-se regenerarea din sămânță 

pentru speciile de bază, iar pentru arborete de salcâm a fost aplicat regimul crângului.
Compoziția-țel la exploatabilitate s-a stabilit pentru fiecare arboret neexploatabil și preexploatabil,

ținând cont de compoziția actuală și de posibilitățile de dirijare, prin măsurile de gospodarire adoptate spre compoziția
țel-optimă. Compoziția țel-optimă amintită anterior s-a stabilit pe tipuri naturale de pădure în raport cu țelurile de gospodărire
și condițiile staționale.

Tratamentele adoptate  pe parcursul prezentului amenajament în arboretele din S.U.P "A" au constat în:
- tăieri progresive;
- tăieri rase;
- taiei în crâng de jos;
În arboretele din S.U.P. "M" au fost prevăzute lucrări de conservare, în cele din S.U.P. "K" tăieri 

de formare a coroanelor și de fructificație.

Ciclul determină mărimea și structura pădurii în ansamblu în raport cu vârsta arboretelor componente.
S-a stabilit ținând cont de funcțiile atribuite arboretelor și de speciile forestiere componente, prin rotunjirea vârstei medii
a exploatabilității. Având în vedere că vârsta medie a exploatabilității este 108 ani (S.U.P. "A"), s-a adoptat ciclul de 110 ani.

7. Subunități de gospodărire
Pentru unitatea de producție și protecție I ZAGĂR reglementarea procesului de recoltare a produselor

principale s-a făcut pentru următoarele subunități de gospodărire:
- S.U.P. A - codru regulat, sortimente obișnuite: 1259,24 ha;  
- S.U.P. M - păduri supuse regimului de conservare deosebită: 208,08 ha;
- S.U.P. K - rezervații de semințe: 3,18 ha;
Propunem păstrarea acestor subunități de gospodărire și pentru amenajamentul viitor, continuându-se astfel realizarea

funcțiilor de producție și protecție, precum și asigurarea unei eficacități optime a pădurilor din punct de vedere tehnic,
economic și ecologic.

           Exploatabilitatea definește structura arboretelor sub raport dimensional și se exprimă prin diametre medii de realizat, 
respectiv prin vârsta exploatabilității in cazul structurilor de codru regulat și crâng. Pentru arboretele din S.U.P A încadrate 
exclusiv în tipul II funcțional a fost adoptată exploatabilitatea de producție, exprimată prin vârsta exploatabilității tehnice. Vârsta 
medie a exploatabilității este de 108 ani pentru S.U.P. A și 26 ani pentru S.U.P. Q. Pentru arboretele din S.U.P. M și S.U.P. K 
care sunt încadrate integral în tipul funcțional II nu s-a stabilit vârsta exploatabilității.

4.1 Ocupații și litigii

Nu au fost cazuri de ocupații sau litigii



8. Aplicarea prevederilor amenajamentului de la intrarea în vigoare pana la data întocmirii temei de proiectare
8.1 Situația comparativa dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în perioada de valabilitate

a amenajamentului, la nivel de unitate de producție

Prevederi (P)

Realizări (R)

ha ha ha mc ha mc mc ha mc mc mc ha mc ha mc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16

P 5,63 1,29 4,16 9 42,83 1007 0 23,16 3110 0 0 0,38 22 70,02 625
R 5,27 3 0 0 34,04 1656 24,64 2839
P 5,63 1,29 4,16 9 42,83 1007 0 23,16 3110 0 0 0,38 22 70,02 625
R 4,54 9,95 4,12 12 17,7 990 26,6 2609
P 5,63 1,29 4,16 9 42,83 1007 0 23,16 3110 0 0 0,38 22 70,02 625
R 6,38 4,6 2,98 15 54,77 2063 19 3277
P 5,63 1,29 4,16 9 42,83 1007 0 23,16 3110 0 0 0,38 22 70,02 625
R 4 4,1 4,91 17 48,77 1688 21,52 2246 513
P 5,63 1,29 4,16 9 42,83 1007 0 23,16 3110 0 0 0,38 22 70,02 625
R 0,55 6,66 1,95 2 58,19 1662 19 2417,11 129,94
P 5,63 1,29 4,16 9 42,83 1007 0 23,16 3110 0 0 0,38 22 70,02 625
R 0,09 0 8,56 17 46,95 2031,37 32,08 3705,66
P 5,63 1,29 4,16 9 42,83 1007 0 23,16 3110 0 0 0,38 22 70,02 625
R 0,06 1,5 3,07 14,92 41,65 2366,32 10,1 1106,69
P 5,63 1,29 4,16 9 42,83 1007 0 23,16 3110 0 0 0,38 22 70,02 625
R 0 2,28 3,06 3,6 29,3 689,85 25,64 5130,73
P 5,63 1,29 4,16 9 42,83 1007 0 23,16 3110 0 0 0,38 22 70,02 625

Program                      

( Borderou 2025)
0 0 4,64 15,43 48,1 959,24 0 25,94 1358,21 0 0 0 0 0 0

P 5,63 1,29 4,16 9 42,83 1007 0 23,16 3110 0 0 0,38 22 70,02 625
Program                      

( Borderou 2026)
0,96 0 7,44 6 28,28 599 0 26,29 5333 0 0 0 0 0

P 56,3 12,9 41,6 90 428,30 10070 0 231,6 31100 0 0 3,8 220 700,2 6250
R 21,85 32,09 40,73 103 407,75 14704,8 0 230,81 30022,4 642,94 0 0 0 0 0
% 39% 249% 98% 114% 95% 146% 100% 99% 0% 0% 0% 0%

Notă: În cazul suprafeței de parcurs cu lucrări de îngrijire rărituri diferența de 20,54 ha nerealizate se justifică astfel:
- în u.a. 55B, suprafață 9,03 ha, vârstă arboret 15 ani, au fost prevazute în planul decenal atât lucrări de curățiri cât și de rărituri; au fost executate lucrările de curățiri urmând ca în
deceniul următor să fie efectuate cele de rărituri;
- în u.a. 75A,suprafața 7,51 ha, vârsta arboret 15 ani, au fost prevazute în planul decenal atât lucrări de curățiri cât și de rărituri; au fost executate lucrările de curățiri urmând ca în
deceniul următor să fie efectuate cele de rărituri;
- în u.a. 47A, suprafața 28,38 ha, s-au parcurs cu rărituri 24,38 ha, diferența rămasă (4 ha) a făcut obiectul rezilierii contractului de exploatare; lucrarea nu poate fi continuată până
la soluționarea dosarului penal deschis operatorului economic.

Tăieri de 
conservare

Curățiri Rărituri Acc II Produse principale
Acc I 

Precompt
abile

2021

2022

Acc I 
Neprecom

ptabile

2017

Anul
Împăduriri Degajări

2018

2019

Total

1

2

7

8

3

4

5

2020

10 2026

Tăieri de igienă

6

Nr. 
crt.

9 2025

2023

2024

U.P. I ZAGĂR



8.2 Adendumuri de modificare a soluțiilor de gospodărire

Nu au fost situații care să necesite modificarea soluțiilor de gospodărire.

8.3 Derogări de la prevederile amenajamentului silvic

Suprafață Volum
Document de 

aprobare

-ha- -mc-
(emitent, nr. și 

dată)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

x x x x x

8.4 Schimbări ale categoriiilor de folosință ale terenurilor forestiere

Suprafață

Document de 
aprobare a 
schimbării 

categoriei de 
folosință

-ha-
(emitent, nr. și 

dată)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

X x x x xTotal

Nu au fost situații care să necesite derogări de la prevederile amenajamentelor silvice.

Nu au fost situații care să necesite schimbări ale categoriiilor de folosință ale terenurilor forestiere.

Total

Nr. 
crt.

U.P. u.a.

Justificarea 
schimbării 
categoriilor 
de folosință 

Soluția tehnică 
stabilită în 

urma derogării

Aviz RNP-
Romsilva (nr. și 

dată)

Nr. 
crt.

U.P. u.a.
Justificarea 
derogării

Aviz RNP-
Romsilva (nr. și 

dată)

Categoria de 
folosință inițială

Categoria de 
folosință 
actuală



8.5 Situația provenienței materialului forestier de reproducere pentru suprafețele 
ce s-au împădurit în perioada de aplicare a amenajamentului

Nr. crt.
Anul 

împăduririi
U.P. u.a

Suprafața 
împădurită 

(ha)
Specia

Proveniența materialului 
forestier de reproducere

0 1 2 3 4 5 6
1 2017 I 38A 1,53 7GO GO-F250-27

2FA FA-F250-1
1PAM PAM-F250-3

2 2017 I 101E 0,1 10GO GO-F250-27
3 2017 I 52E 0,1 10GO GO-F250-27
4 2017 I 23A 0,2 10GO GO-F250-27
5 2017 I 101H 3,34 5SC SC-K290-1

4GO GO-F250-27
TOTAL 2017 5,27

1 2018 I 30 2,6 7GO GO-F250-27
2FA FA-F250-1

1PAM PAM-F250-3
2 2018 I 92B 1,91 7ST GO-F250-27

2PAM PAM-F250-3
1FR FR-F250-4

3 2018 I 23A 0,03 10GO GO-F250-27
TOTAL 2018 4,54

1 2019 I 30 2,7 7GO GO-F250-27
2FA FA-F250-1

1PAM PAM-F250-3
2 2019 I 100B 3 7GO GO-F250-27

3CI Plantaj Voievodeni
3 2019 I 30 0,28 10GO GO-F250-27
4 2019 I 38A 0,12 10GO GO-F250-27
5 2019 I 92B 0,28 10ST ST-F250-5

TOTAL 2019 6,38
1 2020 I 100B 3 7GO GO-F250-27

3CI Plantaj Voievodeni
2 2020 I 30 0,4 10GO GO-F250-27
3 2020 I 92B 0,15 10ST ST-F250-5
4 2020 I 100B 0,45 10GO GO-F250-27

TOTAL 2020 4
1 2021 I 100B 0,55 10GO GO-F250-27

TOTAL 2021 0,55
1 2022 I 100B 0,09 10GO GO-F250-27

TOTAL 2022 0,09
1 2023 I 100B 0,06 10GO GO-F250-27

TOTAL 2023 0,06
1 2024 0

TOTAL 2024 0
1 2025 0

TOTAL 2025 0
1 2026 I 100D 0,96

TOTAL 2026 0,96
Total suprafața împădurită 21,85



9. Drumuri forestiere
9.1. Evidența drumurilor forestiere

Inventar 
RNP           
(km)

Inventar 
MFP           
(km)

RNP MFP
RNP                  
(lei)

MFP                   
(lei)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DAF SENEREUȘ I 110D 3,00 3,00 3,00 1,80 112228 152429 2024480,00 2024480,00
TOTAL 3,00 3,00 3,00 1,80 2024480,00 2024480,00

Suprafaţa    
(ha)

Nr. inventar Valoare inventar

Observații, precizări și 
explicații

Nr. 
crt.

Denumire drum forestier U.P. u.a.

Lungime 
drum conform 
amenajament        

(km)

Lungime drum 
conform



9.2. Propuneri de drumuri forestiere noi 

0 1 2 4 7 12

Total

Nu se propune realizarea de drumuri forestiere noi.

Nr. 
crt.

Denumire drum forestier U.P.
Lungime 

drum        
(km)

Suprafaţa 
deservită       

(ha)

Observații, precizări și 
explicații



9.3. Situația drumurilor forestiere predate în baza Legii nr. 192/2010, cu modificările
și completările ulterioare

U.P. (nr. și 
denumire)

Lungime         
(km)

Suprafaţa        
(ha)

Lungime         
(km)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

Nu există drumuri forestiere predate pe perioada de aplicare a amenajamentului în baza
Legii nr. 192/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. 
crt.

Denumire drum 
forestier

H.G. (nr. 
și data)

Protocol de 
predare-

primire (nr.și 
data)

Observații, 
precizări și 
explicații

Localizare
Caracteristicile bunului 

imobil
U.A.T.



9.4 Situația construcțiilor silvice

Nr. 
crt.

U.P. u.a. Denumirea construcției
Suprafața 
construită       

(ha)
Starea construcției

0 1 2 3 4 5

1 I 24C Canton silvic Valea Mare 0,0080 nesatisfăcătoare

Total 0,0080

Nu sunt propuneri de construcții noi.



10. FONDURI CINEGETICE ȘI DE PESCUIT
10.1 Fonduri cinegetice

59 ZAGĂR I ZAGĂR
ASOCIAȚIA DE VÂNĂTOARE 

„STEJARUL SECULAR”

10.2 Fonduri piscicole

Nu există fonduri piscicole

Denumirea administratorului

Nr. Denumirea Nr. Denumirea

Fondul piscicol
U.P. - ul din care este 

constituit

Fondul cinegetic

Nr.
Denumirea administratorului

U.P. - ul din care este 
constituit

Denumirea Nr. Denumirea



11. DATE PRIVIND CERTIFICAREA PĂDURILOR
11.1 Lista elementelor de biodiversitate

Unitatea de 
producție

Unitatea 
amenajistică

0 1 2 3 4

1 Urs brun I 106A Zona de bârlog

2 Urs brun I 105B Zona de bârlog

Localizare
Observații, precizări și 

explicații
Nr. 
crt.

Elemente de biodiversitate 
semnalate



11.2 Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotișuri, liziere,
păduri ripariene)

Nu au fost identificate

11.3 Păduri cu valoare ridicată de conservare

Unitatea de 
producție

Unitatea 
amenajistică

0 2 3 4 5

1
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 43B 2,9

2
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 44C 5,63

3
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 45C 1,87

4
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 76B 12,39

5
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 76C 1,08

6
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 76H 0,72

7
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 82F 2

8
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 82G 4,52

9
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 82H 1,71

10
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 82I 2,14

11
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 82J 0,58

12
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 82K 1,62

13
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 101D 2,21

14
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 101F 4,45

15
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 101 G 0,32

16
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 101H 42,12

17
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 101I 1,5

18
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 101J 2,96

19
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 101K 3,17

20
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 102 14,47

21
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 103 10,55

22
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 104 19,97

23
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 105A 3,93

24
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 105B 4,67

25
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 106A 29,1

26
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

I Zagăr 106B 2,7

TOTAL 179,28

Nr. 
crt.

Localizare
Suprafața      

(ha)

Observații, 
precizări și 
explicații

Tipuri de păduri cu valoare 
ridicată de conservare 

identificate



11.4 Zone excluse de la tăieri cu scop comercial (5%)

Unitatea de producție
Unitatea 

amenajistică

0 2 3 4 5

Total 

11.5 Zone destinate conservării, având ca obiectiv prioritar biodiversitatea (10%)

Unitatea de producție
Unitatea 

amenajistică
0 2 3 5
1 I Zagăr 76B 12,39
2 I Zagăr 101H 42,12

3 I Zagăr 102 14,47
4 I Zagăr 103 10,55
5 I Zagăr 104 19,97
6 I Zagăr 105A 3,93
7 I Zagăr 105B 4,67
8 I Zagăr 106A 29,10

TOTAL 137,20

Nr. 
crt.

Localizare
Suprafața            

(ha)
Observații, precizări și 

explicații

Nr. 
crt.

Localizare
Suprafața           

(ha)
Observații, precizări și 

explicații

Nu sunt desemnate astfel de zone



12.1 Arii naturale protejate

0 1 2 3

1 ROSPA0028-Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului I ZAGAR 34,37

34,37

12.2 Planuri de management ale siturilor Natura 2000 aprobate prin ordin de ministru:
Situl din cadrul U.P. I Zagăr din cadrul O.S. Târnăveni are Planul de management aprobat
prin ordin de ministru, după cum urmează:

ROSPA0028 - Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului - O.M.M.A.P. nr. 1553/2016;

Măsurile de conservare din planurile de management aferente habitatelor și speciilor de pe
suprafața din fond forestier și obiectivele specifice de conservare ale speciilor și habitatelor
siturilor Natura 2000 sunt prezentate în Anexele nr. 1 și nr. 2.

12.3 Structura arboretelor din siturile Natura 2000

ROSPA0028 - Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului;
Compoziția: 37SC 29PIN 13PI 12FR 6PA 4DT
Consistența: 0,76
Clasa de producție: 3,0
Vârsta: 34 ani

12.4 Tratamente și lucrări executate în ariile naturale protejate

Nu s-au executat lucrări în u.a-urile din cadrul ariei naturale protejate.

12.5 Păduri virgine și cvasivirgine, păduri incluse în patrimoniul UNESCO

Nu sunt înregistrate suprafețe de fond forestier în categoria padurilor virgine și cvasivirgine.

Suprafața                            
(ha)

Total  U. P.  I

Nr. 
crt.

Arii naturale protejate                                                         (Cod, 
Denumire)

U.P.                                        
(nr., denumire)



13.PROBLEME SPECIALE
13.1 Inadvertențe dintre prevederile amenajamentului silvic și realitatea din teren

Nu s-au constatat.

13.2 Terenuri fără vegetație forestieră care urmează să fie împădurite în deceniul următor

Nu este cazul.

13.3 Diverse propuneri pentru întocmirea amenajamentului silvic

- Realizarea lucrărilor de revizuire amenajistică folosind tehnica GIS.
- Echiparea programului de utilizare GIS cu întreaga bază de date GIS.
- Reprezentarea grafică în GIS și pe planuri a drumurilor forestiere în conformitate cu realitatea din teren.
- Realizarea unei hărți generale cu toate suprafețele administrate de O.S.Târnăveni.
- Recalcularea suprafețelor incluse în Natura 2000 urmare a aprobării planurilor de management.
- Preluarea în amenajament a suprafeţelor intabulate și a celor pentru care s-au întocmit documentații
cadastrale și verificarea limitelor cu suprafețele altor proprietari înscrise în cadastru.




