Directia Silvica Mures
Ocolul Silvic Tarnaveni
Nr. 3076/13.08.2025

TEMA DE PROIECTARE

1. Informatii generale:

Unitatea de productie si protectie U.P. II Viisoara este situata in partea sud-vestica a judetului Mures, zona
central-esticd a Podisului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al Tarnavei Mici.

Amenajamentul actual a intrat in vigoare la 01.01.2017 si expira la 31.12.2026. La data intocmirii temei de
proiectare suprafata fondului forestier proprietate publica a statului este de 2314,14 ha.

Din punct de vedere administrativ, unitatea de gospodarire se afld pe raza teritorialda a Comunelor Viisoara,
Zagar, Coroisanmartin, Suplac, Bahnea din judetul Mures si a Comunei Hoghilag si Orasului Dumbraveni din
judetul Sibiu.

2. Constituirea ocolului silvic si a unitatilor de productie:

2.1.0rganizarea unitatii de productie si protectie, la data intrarii in vigoare a amenajamenului
care expird, modificari in perioada de valabilitate a amenajamentului si organizarea propusd la
reamenajare

In decursul anilor de aplicare a a amenajamentului limitele teritoriale ale unititii de productie nu au suferit
modificari.

Unitatea de Unitati de
productie/protectie la data Miscari de productie/protectie | Opservatii
Nr. intririi in vigoare a suprafati Suprafata | care se propun a fi Cox
: 5 precizari si
crt|  amenajamentului silvic actuala constituite explicatii
Nr. | Denumire| Suprafata| Iesiri | Intrari Nr. Denumire
0| I 2 3 4 5 6 7 8 9
1 II | Viisoara | 2314,14 0 0 2314,14 11 Viisoara
Total U.P II Viisoara | 2314,14 0 0 2314,14

2.2. Justificarea propunerilor, daca este cazul, de rearondare a unitatilor de productie/protectie
cadrul ocolului silvic, de la alte ocoale silvice/directii silvice.

Nu este cazul.



2.3 Arondarea actuala, pe cantoane si districte, a fondului forestier proprietate publica
a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA prin Ocolul Silvic Tarnaveni

District Canton
Nr Unitatea de Unitatile amenajistice
et | Nr Denumire NI Denumire producl,:le.(nr. si aferente.ca.ntoanelor Suprafata (ha)
denumire) silvice
0 1 2 4 5 6 7
1 4 Zagar I Viisoara 42,43, 132-135 27,71
< . 2,3,51-59, 61-76, 78-81,
2 I Zagar 5 Seleus II Viisoara 563,09
’ 89, 90, 129-131, 136
3 6 Viisoara I Viigoara 4-28,33-35,38-41, 154D 677,01
Total district I Zagar 1267,81
4 7 Séantioana I Viigoara 36,37,99-109, 114-124 457,80
1 Bahnea 1,77, 82-85,91-98, 125
5 8 Lasla II Vii P ’ ’ ’ 588,53
asiat RO ) 108, 139-142, 148-153 :
Total district II Bahnea 1046,33
TOTAL UP II Viisoara 2314,14




2.4 Situatia, pe proprietari a fondului forestier aflat in administrare

Amenajament Contract de Observatii,
Nr. . Suprafat . . L.l
Nume, prenume proprietar ’ silvic valabil precizari si
crt. a (ha) ) Nr. Data e e
pentru perioada explicatii
1 [Comuna Zagar 191,31 2017-2026 4161 27.10.2016 Adm.
2 |Comuna Viisoara 280,2 2017-2026 4433 09.11.2016 Adm.
3 |Comuna Coroisanmartin 39,64 in curs de amenaj. 2701 08.07.2016 Adm.
TOTAL U.A.T 511,15
4  |Parohia Evanghelica Seleus 7,6 - 483 31.01.2017 Prest.
5 |Parohia Evanghelicd Santioana 16,39 - 484 31.01.2017 Prest.
6 |Parohia Evanghelica Ormenis 30 - 485 31.01.2017 Prest.
7 |Parohia Ortodoxa Laslau Mare 0,2 - 2721 08.07.2016 Prest.
& |Parohia Reformata Suplac 0,25 - 2697 08.07.2016 Prest.
9 |Parohia Ortodoxa Soimus 1,1 - 2717 08.07.2016 Prest.
10 |Parohia Ortodoxa Viisoara 30 in curs de amenaj. 2704 08.07.2016 Prest.
11 |Parohia Ortodoxd Santioana 2,08 - 2723 08.07.2016 Prest.
TOTAL PAROHII 87,62
12 |BUDA MARIA 0,22 - 29571 09.07.2018 Prest.
13 |IERNUTAN RODICA 0,22 - 5860 04.12.2018 Prest.
14 |MOLDOVAN ELENA 0,14 - 5474 19.11.2018 Prest.
15 |PETRI V. LUCRETIA 0,29 - 1848 09.04.2021 Prest.
16 |POP CORNELIA 0,04 - 4368 23.09.2024 Prest.
17 |POPA MARIA 0,29 - 6478 03.12.2021 Prest.
18 |PORIME DORICA 0,18 - 4586 16.11.2012 Prest.
19 |SANDOR EMIL 0,11 - 15501 23.04.2018 Prest.
20 |SIDERAS GHEORGHE 0,04 - 5857 18.11.2022 Prest.
21 |SIDERIAS ANA 0,01 - 3994 09.08.2022 Prest.
22 |STOICA OTILIA 0,14 - 4611 19.11.2012 Prest.
23 |BANCIU GHEORGHE 0,20 - 3324/26 | 18.11.2006 Prest.
24 |CIOBA DOMNICA DOINITA 0,15 - 3105/1 | 03.12.2007 Prest.
25 |CIOBA ILIE 0,10 - 380 25.01.2022 Prest.
26 |COSMA MIHAELA DORITA 0,08 - 3027 10.06.2021 Prest.
27 |DEGI ANDRAS 0,30 - 3110 23.12.2019 Prest.
28 |FLESERIU AUREL 0,10 - 3331/3 | 14.12.2006 Prest.
29 |FURDUI SOFIA 0,40 - 2812/8 | 01.10.2006 Prest.
30 |GHERMAN NICOLAE 0,38 - 6907 03.10.2012 Prest.
31 |GHERMAN NICOLAE 0,15 - 1469 14.04.2014 Prest.
32 |HERMAN AUREL 0,20 - 2858i 24.08.2015 Prest.
33 |JORS MARIA 0,25 - 3160 05.12.2007 Prest.
34 |JORS MIHAELA 0,32 - 5189 19.10.2022 Prest.
35 |MAIER STELUTA 0,10 - 1502 12.03.2024 Prest.
36 |NEGHIU SAVU 0,70 - 3105/18 | 03.12.2007 Prest.
37 |OLARIU IOAN 0,22 - 6261 09.12.2022 Prest.
38 |OLARIU TEODORA ANA 0,20 - 3810 24.09.2012 Prest.
39 |OPREAN OCTAVIAN IOAN 0,25 - 107/1 11.01.2007 Prest.
40 |OPREAN TIBERIU 0,27 - 3105/6 | 03.12.2007 Prest.
41 |PORIME LENUTA 0,4 - 4054 04.08.2020 Prest.
42 |ROMAN R. GHEORGHE 0,14 - 3105/22 | 03.12.2007 Prest.
43 |ROTH A. MARTIN 2,90 - 3147 09.11.2006 Prest.
44 |SERBAN ELENA 0,20 - 3922 05.08.2022 Prest.
45 |SERBAN VASILE 0,27 - 3105/5 | 03.12.2007 Prest.
46 |ZOLOG IOAN 0,2 - 3977 26.08.2024 Prest.
47 |BENI MARGARETA 0,58 - 1359 24.03.2021 Prest.




48 |INAGY MIHAIL 0,58 3336/28 | 15.01.2006 Prest.
49 |SZEKELY VARGA MARGARETA 0,58 6548 18.12.2023 Prest.
50 [TOROK JANOS 0,58 4388 07.09.2023 Prest.
51 [TOTH LADISLAU 0,58 2748/31 | 27.09.2006 Prest.
52 [VESZIILEANA 0,58 4384 07.09.2023 Prest.
53 [GLOGOVETAN MINERVA 0,07 14 04.01.2012 Prest.
54 [HEBIAN VIORICA SIMONA 0,15 3331/6 | 14.11.2006 Prest.
55 [POP GHEORGHE NICOLAE 0,22 4035 25.11.2011 Prest.
56 [POP TEODOR 0,29 2777/10 | 28.09.2006 Prest.

TOTAL PERSOANE FIZICE 14,37

Suprafete preluate cu acte de 93,37

constatare (Legea 46/2008)

TOTAL U.P. IT

706,51




a amenajamentului silvic pana in prezent si situatia ocuparilor temporare de fond forestier

3.1. Tabelul 1E

3. Suprafata fondului forestier, evidenta miscarilor de suprafati intervenite de la intrarea in vigoare

Scopul modificarii efectuate, Modificari in suprafata Scoateri temporare din fondul
Documentul de aprobare fondului forestier ’ forestier isari
denumirea unititii de la care Defrigari
; Unititi fara
Nr. provine terenul sau Scoateri scoatere |Semnatura
amenaji . L . .
crt. Felul ~Nr. | Data beneficiarul scoaterii stice | Intrari | definitive | ~ Sold |Suprafata| Termen Data  |din fondul| sefului OS
documentului ) (ha) din FF (ha) (ha) (ani) reprimirii | forestier
definitive ori temporare din (ha) (ha)
fondul forestier
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
U.P. I1 VIISOARA
Suprafata la 01.01.2017 0 0 2314,14
Suprafata la data intocmirii temei de proiectare 2314,14




3.1.1 Balanta aplicarii legilor fondului funciar elaborati la nivel de unitate amenajisticd

Iesiri Actul Intrari
Data normativ in| Numarul Suprafata la
Suprafata la Nr. proces . . . . :
Nr. L. Suprafata procesului . baza caruia| sidata data de
u.a. data ultimei ’ .| verbal de Numele si prenumele 5 ’ Suprafata
crt. e . retrocedata . verbal de L A ) s-a facut |documen ’ 15.08.2025
amenajari (ha) punere in n persoanei puse in posesie N . (ha)
(ha) posesie punere in punerea in | tului de (ha)
posesie posesie intrare
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
U.P II VIISOARA
| 1 15,94 15,94
Total parcela 1 15,94 15,94
| 2 1,33 1,33
Total parcela 2 1,33 1,33
3A 3,99 3,99
3B 2,5 2,5
Total parcela 3 6,49 6,49
4 7,54 7,54
Total parcela 4 7,54 7,54
5A 4,54 4,54
5B 2,95 2,95
5C 2,86 2,86
5D 6,04 6,04
5E 4,7 4,7
Total parcela 5 21,09 21,09
| 6 29,39 29,39
Total parcela 6 29,39 29,39
| 7 17,88 17,88
Total parcela 7 17,88 17,88
8A 2,19 2,19
8B 4,27 4,27
8C 29,92 29,92
8D 2,01 2,01
8E 2,66 2,66
Total parcela 8 41,05 41,05
9A 4,35 4,35
9B 5,68 5,68
9C 6,53 6,53




9D 1,84 1,84
9E 5,64 5,64
9F 0,76 0,76
Total parcela 9 24,8 24,8
10A 3,3 3,3
10B 0,73 0,73
10C 11,54 11,54
10D 2 2
10E 2,1 2.1
10F 1,33 1,33
10G 1,34 1,34
10H 0,96 0,96
101 2,58 2,58
10J 3,77 3,77
10K 0,6 0,6
10L 2,24 2,24
10M 0,42 0,42
10N 2,7 2,7
100 0,47 0,47
Total parcela 10 36,08 36,08
11A 3,36 3,36
11B 0,49 0,49
11C 3,06 3,06
11D 13,56 13,56
11E 1,3 1,3
11F 2,85 2,85
11G 4,99 4,99
11H 3,1 3,1
Total parcela 11 32,71 32,71
12A 8,79 8,79
12B 3,91 3,91
12C 51 51
12D 1,22 1,22
Total parcela 12 19,02 19,02
13A 26,47 26,47
13B 5,75 5,75
13A 0,34 0,34
Total parcela 13 32,56 32,56




14A 1,98 1,98
14B 0,54 0,54
14C 4,73 4,73
14D 0,93 0,93
14E 1,21 1,21
Total parcela 14 9,39 9,39
15A 0,75 0,75
15B 0,69 0,69
15C 15,04 15,04
15D 0,67 0,67
15E 0,27 0,27
15F 0,28 0,28
15G 0,07 0,07
15H 0,26 0,26
15l 0,2 0,2
15J 0,11 0,11
15K 0,71 0,71
15L 0,35 0,35
15M 0,39 0,39
15N 0,33 0,33
150 0,66 0,66
15P 0,6 0,6
15R 0,49 0,49
15S 0,49 0,49
15T 1,24 1,24
15V 0,2 0,2
Total parcela 15 23,8 23,8
16A 7,31 7,31
16B 1,04 1,04
16C 0,89 0,89
16D 21,6 21,6
16E 2,71 2,71
16F 3,39 3,39
16G 2,52 2,52
Total parcela 16 39,46 39,46
17A 7,88 7,88
17B 15,64 15,64
17C 1,39 1,39




17A 0,09 0,09
Total parcela 17 25 25
18A 7,44 7,44
18B 6,1 6,1
Total parcela 18 13,54 13,54
19A 3,79 3,79
19B 3,68 3,68
19C 417 4,17
19D 5,28 5,28
Total parcela 19 16,92 16,92
20A 8,1 8,1
20B 10,26 10,26
Total parcela 20 18,36 18,36
21A 4,29 4,29
21B 717 717
Total parcela 21 11,46 11,46
22A 2,55 2,55
22B 0,92 0,92
22C 12,28 12,28
Total parcela 22 15,75 15,75
23A 3,08 3,08
23B 11,08 11,08
23C 0,66 0,66
23D 16,35 16,35
Total parcela 23 31,17 31,17
24 17,42 17,42
Total parcela 24 17,42 17,42
25A 22,51 22,51
25B 3,75 3,75
25C 3,59 3,59
Total parcela 25 29,85 29,85
26A 9,35 9,35
26B 4,94 4,94
26C 6,18 6,18
26D 0,92 0,92
26E 1,24 1,24
26F 1,47 1,47
26G 1,02 1,02




Total parcela 26 25,12 25,12
27A 5,67 5,67

27B 14,77 14,77

27C 0,88 0,88

Total parcela 27 21,32 21,32
28B 3,88 3,88

28C 12,68 12,68

Total parcela 28 16,56 16,56

33 20,18 20,18

Total parcela 33 20,18 20,18

34A 11,15 11,15

34B 16,75 16,75

Total parcela 34 27,9 27,9

35A 32,96 32,96

35B 1,35 1,35

Total parcela 35 34,31 34,31
36A 8,1 8,1

36B 10,94 10,94

36C 0,58 0,58

36D 3,97 3,97

Total parcela 36 23,59 23,59
37A 9,14 9,14

37B 1,98 1,98

Total parcela 37 11,12 11,12
| 38 3,14 3,14
Total parcela 38 3,14 3,14
| 39 8,8 8,8
Total parcela 39 8,8 8,8
| 40 2,5 2,5
Total parcela 40 25 2,5
| 41 1,5 1,5
Total parcela 41 1,5 1,5
| 42 2,41 2,41
Total parcela 42 2,41 2,41
| 43 1,65 1,65
Total parcela 43 1,65 1,65
51A 0,54 0,54

51B 1,22 1,22




Total parcela 51 1,76 1,76
52A 15,69 15,69
52B 2,24 2,24
52C 0,69 0,69
52D 0,39 0,39
52E 0,41 0,41
52F 1,13 1,13
52G 0,28 0,28
52N 1,14 1,14
Total parcela 52 21,97 21,97
| 53 2,18 2,18
Total parcela 53 2,18 2,18
| 54 0,97 0,97
Total parcela 54 0,97 0,97
| 55 2,56 2,56
Total parcela 55 2,56 2,56
56A 13,65 13,65
56B 0,33 0,33
Total parcela 56 13,98 13,98
57A 21,08 21,08
57B 6,75 6,75
57C 0,54 0,54
57V 0,34 0,34
Total parcela 57 28,71 28,71
58A 8,21 8,21
58B 2,4 2,4
58C 1,99 1,99
Total parcela 58 12,6 12,6
59A 3,5 3,5
59B 0,81 0,81
59C 0,8 0,8
59D 1,35 1,35
59E 0,44 0,44
59F 12,49 12,49
59G 19,05 19,05
59H 0,34 0,34
Total parcela 59 38,78 38,78

61




Total parcela 61

62A 30,14 30,14
62B 1,12 1,12
62C 4,24 4,24
62D 0,81 0,81
62E 21,54 21,54
Total parcela 62 57,85 57,85
| 64 1,65 1,65
Total parcela 64 1,65 1,65
| 65 2,46 2,46
Total parcela 65 2,46 2,46
66A 3,12 3,12
66B 3,3 3,3
66C 3,88 3,88
66D 1,71 1,71
66E 2,86 2,86
Total parcela 66 14,87 14,87
68A 7,73 7,73
68B 4,21 4,21
68C 2,64 2,64
68D 11,37 11,37
68E 2,74 2,74
68F 3,24 3,24
68G 0,11 0,11
68H 2,99 2,99
Total parcela 68 35,03 35,03
69A 3,64 3,64
69B 15,54 15,54
69C 6,91 6,91
69D 14,02 14,02
Total parcela 69 40,11 40,11
| 70 9,88 9,88
Total parcela 70 9,88 9,88
| 71 2,4 2,4
Total parcela 71 24 24
| 72 1,85 1,85
Total parcela 72 1,85 1,85
| 73 2,81 2,81




Total parcela 73 2,81 2,81
| 74 9,22 9,22
Total parcela 74 9,22 9,22
| 75 1,64 1,64
Total parcela 75 1,64 1,64
| 76 5,47 5,47
Total parcela 76 5,47 5,47
T7A 2,88 2,88
77B 3,14 3,14
Total parcela 77 6,02 6,02
78A 2,41 2,41
78B 5,6 5,6
78C 16,47 16,47
78D 1,54 1,54
78E 4,23 4,23
78F 1,14 1,14
Total parcela 78 31,39 31,39
79A 1,67 1,67
79B 5,39 5,39
79C 4,68 4,68
79D 1,48 1,48
79E 77,78 77,78
79F 1,06 1,06
79G 3,89 3,89
79H 1,11 1,11
79I 1,83 1,83
Total parcela 79 98,89 98,89
| 80 2,54 2,54
Total parcela 80 2,54 2,54
| 81 1,22 1,22
Total parcela 81 1,22 1,22
82A 8,9 8,9
82B 19,3 19,3
82C 0,72 0,72
82D 13,84 13,84
82A 0,74 0,74
Total parcela 82 43,5 43,5
83A 11,68 11,68




83B 1,55 1,55
83C 4,52 4,52
83D 2,64 2,64
83E 11,59 11,59
83F 1,68 1,68
Total parcela 83 33,66 33,66
84A 2,64 2,64
84B 12,91 12,91
84C 2 2
84D 0,28 0,28
84E 2,13 2,13
84F 0,71 0,71
Total parcela 84 20,67 20,67
85A 6,33 6,33
85B 2,92 2,92
85C 10,92 10,92
85D 1,26 1,26
Total parcela 85 21,43 21,43
89A 4,22 4,22
89B 1,69 1,69
89C 4,17 4,17
Total parcela 89 10,08 10,08
90A 7,57 7,57
90B 7,64 7,64
90C 3,32 3,32
Total parcela 90 18,53 18,53
91A 11,79 11,79
91B 12,37 12,37
91C 16,92 16,92
Total parcela 91 41,08 41,08
92A 20,99 20,99
92B 2,08 2,08
92C 2,47 2,47
92D 2,12 2,12
Total parcela 92 27,66 27,66
93A 9,04 9,04
93B 8,96 8,96
93C 5,79 5,79




Total parcela 93 23,79 23,79
94A 1,16 1,16
94B 2,63 2,63
94C 0,95 0,95
94D 14,79 14,79
Total parcela 94 19,53 19,53
95A 2,67 2,67
95B 3,85 3,85
95C 3,39 3,39
Total parcela 95 9,91 9,91
96A 16,6 16,6
96B 284 284
Total parcela 96 45 45
97A 0,22 0,22
97B 0,73 0,73
97C 1,81 1,81
97D 0,39 0,39
97E 1,85 1,85
97F 2,33 2,33
97G 10,06 10,06
97H 2,68 2,68
971 1,54 1,54
97J 2,61 2,61
97K 3,24 3,24
Total parcela 97 27,46 27,46
98A 14,52 14,52
98B 0,99 0,99
98C 4,34 4,34
98D 0,38 0,38
Total parcela 98 20,23 20,23
99A 4,49 4,49
99B 18,39 18,39
99C 2,43 2,43
99D 2,12 2,12
Total parcela 99 27,43 27,43
| 100 18,12 18,12
Total parcela 100 18,12 18,12
| 101A 2,31 2,31




101B 13,23 13,23

101C 4,92 4,92

101D 2,65 2,65

Total parcela 101 23,11 23,11

102A 2,4 2,4

102B 12,21 12,21

102C 2,77 2,77

102D 2,75 2,75
Total parcela 102 20,13 20,13

103A 6,4 6,4

103B 0,93 0,93

103C 7,22 7,22

103D 0,67 0,67

103E 0,55 0,55

103F 1,35 1,35

103G 4,29 4,29

Total parcela 103 21,41 21,41
104A 1,58 1,58

104B 1,53 1,53

104C 2,21 2,21

104D 0,68 0,68

104E 9,74 9,74
Total parcela 104 15,74 15,74
105A 0,77 0,77

105B 5,11 5,11

105C 1,4 1,4

105D 0,75 0,75

Total parcela 105 8,03 8,03
106 15,22 15,22
Total parcela 106 15,22 15,22
107A 4,66 4,66

107B 4,69 4,69

107C 2,23 2,23

107R 0,42 0,42

Total parcela 107 12 12
108A 2,84 2,84

108B 1,87 1,87
108C 15,55 15,55




Total parcela 108 20,26 20,26
109A 19,93 19,93
109B 2,07 2,07
Total parcela 109 22 22
114A 2,88 2,88
114B 2,11 2,11
114C 0,52 0,52
114D 0,96 0,96
Total parcela 114 6,47 6,47
115A 1,47 1,47
115B 1,83 1,83
115C 2,51 2,51
115D 0,87 0,87
115E 15,12 15,12
Total parcela 115 21,8 21,8
116A 0,56 0,56
116B 3,22 3,22
116C 4,99 4,99
116D 2,64 2,64
Total parcela 116 11,41 11,41
117A 0,5 0,5
117B 5,98 5,98
117C 1,54 1,54
117D 4,41 4,41
117E 1,42 1,42
117F 9,42 9,42
117G 0,68 0,68
117H 0,65 0,65
Total parcela 117 24,6 24,6
118A 0,89 0,89
118B 0,69 0,69
118C 1,03 1,03
118D 3,2 3,2
118E 0,96 0,96
118F 10,63 10,63
118G 2,1 2,1
118H 0,96 0,96
Total parcela 118 20,46 20,46




119A 2,44 2,44
119B 3,09 3,09
119C 17,03 17,03
119D 2,7 2,7
119E 0,17 0,17
119F 0,22 0,22
Total parcela 119 25,65 25,65
120 23,85 23,85
Total parcela 120 23,85 23,85
121A 9,09 9,09
121B 3,03 3,03
121C 12,15 12,15
121D 3,29 3,29
121E 2,33 2,33
Total parcela 121 29,89 29,89
122 21,64 21,64
Total parcela 122 21,64 21,64
123A 0,88 0,88
123B 13,39 13,39
123C 1,02 1,02
123D 3,64 3,64
123E 4,06 4,06
123F 3,18 3,18
Total parcela 123 26,17 26,17
124 7,7 7,7
Total parcela 124 7,7 7,7
125A 10,06 10,06
125B 0,14 0,14
125C 2,26 2,26
125A 0,73 0,73
Total parcela 125 13,19 13,19
| 128 10,77 10,77
Total parcela 128 10,77 10,77
| 129 11,18 11,18
Total parcela 129 11,18 11,18
| 130 4,08 4,08
Total parcela 130 4,08 4,08
| 131A 10,1 10,1




131B 7,99 7,99
131C 10,51 10,51
131D 13,58 13,58
131E 6,17 6,17
131F 0,68 0,68
Total parcela 131 49,03 49,03
132A 5,02 5,02
132B 0,38 0,38
Total parcela 132 5,4 5,4
133A 4,18 4,18
133B 4,29 4,29
Total parcela 133 8,47 8,47
| 134 5,16 5,16
Total parcela 134 5,16 5,16
| 135 4,62 4,62
Total parcela 135 4,62 4,62
136A 2,58 2,58
136B 3,5 3,5
136C 4,57 4,57
136D 1,88 1,88
136E 6,05 6,05
Total parcela 136 18,58 18,58
139 24,32 24,32
Total parcela 139 24,32 24,32
140A 6,89 6,89
140B 7,26 7,26
140C 54 5.4
Total parcela 140 19,55 19,55
141A 0,18 0,18
141B 0,7 0,7
Total parcela 141 0,88 0,88
142A 9 9
142B 1,17 1,17
142C 3 3
142D 4,46 4,46
142E 6,78 6,78
142F 5,04 5,04
142G 4,63 4,63




142H 11,45 11,45

142] 2,64 2,64

142J 3,03 3,03

142K 0,43 0,43

142A 0,68 0,68

Total parcela 142 52,31 52,31
148 18,56 18,56

Total parcela 148 18,56 18,56
149A 0,79 0,79

149B 13,14 13,14

149C 0,87 0,87

Total parcela 149 14,8 14,8
150A 1,33 1,33

150B 18,89 18,89

Total parcela 150 20,22 20,22
151 20,14 20,14

Total parcela 151 20,14 20,14
152A 1,23 1,23

152B 3,01 3,01

Total parcela 152 4,24 4,24
153A 3,06 3,06

153B 7,15 7,15

153C 5,78 5,78

153D 3,28 3,28

153E 11,76 11,76

153F 1,75 1,75

153G 0,89 0,89

Total parcela 153 33,67 33,67
154D 1,44 1,44

Total parcela 154 1,44 1,44

TOTAL UP Il VIISOARA 2314,14 2314,14




3.1.2. Situatia scoaterilor definitive din fondul forestier pe perioada de aplicare a amenajamentului

Compensare
Proces verbal
cu teren s
Nr. Suprafata . . Aviz RNP- | Document de aprobare ~ de predare a Obse.r\:a.gn?
U.P.| u.a. Beneficiar Obiectiv . . . in . precizari si
crt. (ha) Romsilva (emitent, nr. si data) o P terenului (nr. . e
’ amplasat |[suprafata| fara ) explicatii
A si data)
in de
(ha)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Nu au fost situatii de scoateri definitive din fond forestier pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic
TOTAL




3.1.2 Situatia terenurilor primite in compensare

Document de Proces verbal Proces .

Carte Observatii,

Nr. Suprafata | aprobare - de predare- verbal de e .

U.P. | ua . funciara (nr. .. . . precizari si

crt. (ha) (emitent, nr. si data) primire(nr. si | receptie (nr. ex licati{

si data) ’ data) si data) pricas
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tota 0

Nu s-au primit terenuri in compensare pe perioada de aplicare a amenajamentului




3.1.3. Situatia ocuparilor temporare pe perioada de aplicare a amenajamentului

fat. Perioad. bat P bal d P bal d

U.P. Supra a:a Aviz RNP- Document de erioa f aprobata a roces ver. a. ¢ Prelungirea ocupirii temporare roces V ef' al de Observatii,
Nr. . ocupati . — . . R ocuparii temporare predare-primire a reprimire a PR
(nr si u.a Beneficiar Obiectiv Romsilva (nr. si Japrobare (emitent, nr. — . . - m— . . | precizari si

crt. . temporar < . De la data |Pini la data| terenului (nr. si Nr. si data | De la data| Pénila | terenului (nr. si e e

denumire) data) si data) i . explicatii

(ha) de..... de....... data) documentului] de.... data de data)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total 0,0000




3.2

Situatia suprafetelor validate si nepuse in posesie

U.P.

Nr. Hotararea Comisiei : Suprafata | Observatii, precizari si
U.A.T. . (nr. si u.a ’ L ’
crt. Judetene (nr. si data) . (ha) explicatii
’ ’ denumire) ’
0 1 2 3 4 5 6
1
TOTAL UAT 0,00

Nu exista suprafete validate si nepuse in posesie




4. Integritatea fondului forestier
4.1 Ocupatii si litigii
In perioada de valabilitate a prezentului amenajament au fost intalnite urmatoarele situatii de ocupatii sau litigii:

Data cand s-a| Modalitatea Data Stadiul

Nr. Suprafata Natura A e een
U.P. u.a. Ocupant . L. . produs de actiondriiin | actiunii in

crt. (ha) obiectivului . ; . . .
ocuparea solutionare instanta instanta

Nu au fost cazuri de ocupatii sau litigii

Total X X X X X X X

4.2 Situatia refacerii bornelor amenajistice si materializarii limitelor parcelare
Refacerea limitelor parcelare si a bornelor este realizata in proportie de 90% si se va finaliza pana in
luna octombrie 2025.

5. Zonarea functionala
5.1 Zonarea functionali din amenajamentul ce expird

Propunem mentinerea suprafetelor grupelor functionale I si II conform amenajarii precedente.

5.2 Propunere de zonare in concordantd cu noile obiective existente
Propunem mentinerea zondrii functionale in conformitate cu planurile de management ale ariilor naturale
protejate din situl ,,Natura 2000" aprobate si in concordanta cu prevederile O.M. nr. 766/2018.

6. Baze de amenajare

Pentru amenjamentul existent a fost stabilit regimul codru, asigurandu-se regenerarea din simanta
pentru speciile de baza, iar pentru arborete de salcam a fost aplicat regimul crangului.

Compozitia-tel la exploatabilitate s-a stabilit pentru fiecare arboret neexploatabil si preexploatabil,
tel-optima. Compozitia tel-optima amintita anterior s-a stabilit pe tipuri naturale de padure in raport cu telurile de gospodérire
si conditiile stationale.

Tratamentele adoptate pe parcursul prezentului amenajament in arboretele din S.U.P "A" au constat in:

- taieri progresive;

- taieri rase;

- tdieri in crang de jos;

in arboretele din S.U.P. "M" au fost previzute lucriri de conservare, in cele din S.U.P. "K" taieri
de formare a coroanelor si de fructificatie.

Exploatabilitatea defineste structura arboretelor sub raport dimensional si se exprima prin diametre medii de realizat, respectiv
functional a fost adoptata exploatabilitatea de productie, exprimata prin varsta exploatabilitatii tehnice. Varsta medie a exploatabilitatii
este de 106 ani pentru S.U.P. ”A”. Pentru arboretele din S.U.P. ”M” si S.U.P. ”K” care sunt incadrate integral in tipul functional II nu
s-a stabilit varsta exploatabilitatii.

Ciclul determind marimea si structura padurii in ansamblu in raport cu varsta arboretelor componente.

S-a stabilit tindnd cont de functiile atribuite arboretelor si de speciile forestiere componente, prin rotunjirea varstei medii
a exploatabilitatii. Avand in vedere ca varsta medie a exploatabilitatii este 106 ani (S.U.P. "A"), s-a adoptat ciclul de 110 ani.

7. Subunititi de gospodarire

Pentru unitatea de productie si protectie II Viisoara reglementarea procesului de recoltare a produselor
principale s-a facut pentru urmatoarele subunitati de gospodarire:

- S.U.P. A - codru regulat, sortimente obisnuite: 1633,95 ha;

- S.U.P. M - paduri supuse regimului de conservare deosebita: 631,73 ha;

- S.U.P. K - rezervatii de seminte: 36,17 ha;

Propunem pastrarea acestor subunitati de gospodarire si pentru amenajamentul viitor, continuandu-se astfel realizarea
functiilor de productie si protectie, precum si asigurarea unei eficacititi optime a padurilor din punct de vedere tehnic,
economic si ecologic.



8. Aplicarea prevederilor amenajamentului de la intrarea in vigoare pana la data intocmirii temei de proiectare
8.1 Situatia comparativa dintre prevederile amenajamentului silvic si lucrarile silviculturale efectiv realizate in perioada de valabilitate
a amenajamentului, la nivel de unitate de productie

(I:lr: Anul Fl;r:;ﬁ;;? ((II:)) Impaduriri | Degajari Curatiri Rarituri Acc Il | Produse principale Pr:c?gnlwpt Neﬁf:ci)m Taieri de conservare| Taieri de igiena
' ha ha ha mc ha mc mc ha mc mc mc ha mc ha mc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16
U.P. Il VISOARA
1 l2017 P » 5,45 5,08 7,7 51,09 1456 0 39,44 6390 0 0 16,84 1261 95,13 764
R 12,36 8,05 2,01 7 31,57 742 0 31,32 4837 568 2.3 441 0 0
2 |2018 P 14,13 5,45 5,08 7,7 51,09 1456 0 39,44 6390 0 0 16,84 1261 95,13 764
R 10,31 6,35 4,99 15 43,2 1027 0 19,2 4615 737 2 487 0 0
3 | 2019 P 14,13 5,45 5,08 7,7 51,09 1456 0 39,44 6390 0 0 16,84 1261 95,13 764
R 11,51 15,02 4,83 18 39,4 1124 0 38,7 7089 0 43 769 0 0
4 2020 P 2,46 5,45 5,08 7,7 51,09 1456 0 39,44 6390 0 0 16,84 1261 95,13 764
R 2,46 8,84 6,89 18 54,46 1282 0 46,66 7255 0 1 215 0 0
5 |2021 P 14,13 5,45 5,08 7,7 51,09 1456 0 39,44 6390 0 0 16,84 1261 95,13 764
R 3,14 6,93 6,01 7 70,08 | 2637,9 |22345| 27,99 | 4409,63 111,04 2.8 459 21,8 223,45
6 |2022 P 14,13 5,45 5,08 7,7 51,09 1456 0 39,44 6390 0 0 16,84 1261 95,13 764
R 0,18 6,7 7,38 10 46,1 1479,16 0 21,87 | 4298,62 | 212,16 0 0 0 0
7 12023 P 14,13 5,45 5,08 7,7 51,09 1456 0 39,44 6390 0 0 16,84 1261 95,13 764
R 3,016 6,49 6,25 | 24,68 | 53,62 | 2087,69 0 33,02 | 4604,75 86,02 0 0 0 0
8 |2024 P 14,13 5,45 5,08 7,7 51,09 1456 0 39,44 6390 0 0 16,84 1261 95,13 764
R 1,23 7,2 557 | 10,75 | 61,04 | 2200,82 0 64,35 | 8006,35 190,86 0 0 0 0
P 14,13 5,45 5,08 7,7 51,09 1456 0 39,44 6390 0 0 16,84 1261 95,13 764
9 |2025 Program
5,44 9,05 528 | 19,75 | 51,61 | 2830,94 | 388,23 | 44,13 7678,3 0 0 0 0 0 0
( Borderou 2025)
P 14,13 5,45 5,08 7,7 51,09 1456 0 39,44 6390 0 0 16,84 1261 95,13 764
Program
10 2026 7,71 0 5,95 12 65,88 1929 0 57,57 6366 0 0 0 0 0
( Borderou 2026)
P 141,3 54,47 | 50,85 77 510,91 | 14557 0 394,38 | 63900 0 0 168,37 12606 | 951,27 | 7635
Total R 57,36 74,63 | 55,16 | 142,18 | 516,96 | 17340,51 | 611,68 | 384,81 | 59159,65 | 1905,08 0,00 12,40 2371,00 | 21,80 | 223,45
% 41% 137% | 108% | 185% | 101% 119% 98% 96% 7% 19% 2% 3%




8.2 Adendumuri de modificare a solutiilor de gospodarire

Nu au fost situatii care sa necesite modificarea solutiilor de gospodarire.

8.3 Derogari de la prevederile amenajamentului silvic

D td Solutia
Ne lustificarca | Suprafatd Volum Aviz RNP- ‘;c‘frf; °l tehnica
‘1 U.P u.a. - Romsilva (nr. si Prodare I stabilita in
crt. derogarii - ’ .
datd) (emitent, nr. urma
-ha- -mc- o - ..
si datd) derogarii
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Nu au fost situatii care sa necesite derogari de la prevederile amenajamentelor silvice.
Total X X X X X
8.4 Schimbari ale categoriiilor de folosinta ale terenurilor forestiere
Document de
. aprobare a
Justificarea . . : .
Nr. schimbarii Suprafata Aviz RNP-Romsilva schlml.)a.r ! Catego.rlavde Catego.rlav
U.P. u.a . C e categoriei de folosinta ]de folosinta
crt. categoriilor (nr. si datd) . N .
L ’ folosinta initiala actuala
de folosinta ) o ’
’ ha (emitent, nr. si
data)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Nu au fost situatii care sa necesite schimbari ale categoriilor de folosinta ale terenurilor forestiere.

Total




8.5 Situatia provenientei materialului forestier de reproducere pentru suprafetele
ce s-au impddurit in perioada de aplicare a amenajamentului

Anul ASupvrafag:av . Provenienta materialului
Nr.ert.|, . . .| U.P. u.a |impadurita| Specia .
Impaduririi (ha) forestier de reproducere
0 1 2 3 4 5 6
1 2017 11 16B 1,04 7GO GO-F250-27
2FA FA-F250-1
1PAM PAM-F250-3
2 2017 11 16F 3,38 7GO GO-F250-27
2FA FA-F250-1
1PAM PAM-F250-3
3 2017 11 10M 0,42 8FA FA-F250-1
2PAM PAM-F250-3
4 2017 11 100 0,47 8FA FA-F250-1
2PAM PAM-F250-3
5 2017 11 58C 0,2 10GO GO-F250-28
6 2017 11 101 0,1 10PAM PAM-F250-3
7 2017 11 102D 0,1 10GO GO-F250-29
8 2017 11 142K 0,09 10GO GO-F250-29
9 2017 11 68H 0,1 10GO GO-F250-29
10 2017 11 68B 0,2 10GO GO-F250-29
11 2017 11 79E 2,96 10ST ST-F250-5
12 2017 11 78C 1,3 10SC SC-K290-1
13 2017 11 79E 2 10SC SC-K290-1
TOTAL] 2017 12,36
1 2018 11 9D 1,84 8FA FA-F250-1
2PAM PAM-F250-3
2 2018 11 10H 0,96 8FA FA-F250-1
2PAM PAM-F250-3
3 2018 11 10K 0,6 8FA FA-F250-1
2PAM PAM-F250-3
4 2018 11 68A 2,81 7ST GO-F250-27
2PAM PAM-F250-3
1FR FR-F250-4
5 2018 11 95C 2,49 7GO GO-F250-29
2PAM PAM-F250-3
1FR FR-F250-4
6 2018 11 10M,0 0,08 10FA FA-F250-1
7 2018 11 16B.F 0,6 10GO GO-F250-27
8 2018 11 58C 0,35 10GO GO-F250-28
9 2018 11 97E 0,15 10GO GO-F250-29
10 2018 11 102D 0,43 10GO GO-F250-29
TOTAL 2018 10,31
1 2019 11 17C 1,39 7GO GO-F250-27
2PAM PAM-F250-3
1FR FR-F250-4
2 2019 11 18B 1,6 8FA FA-F250-1
2PAM PAM-F250-3
3 2019 11 19C 0,17 10PAM PAM-F250-3
4 2019 11 69C 3 7GO GO-F250-29
2PAM PAM-F250-3
1FR FR-F250-4
5 2019 11 10M 0,04 10GO GO-F250-27
6 2019 11 100 0,04 10GO GO-F250-27
7 2019 11 10G 0,05 10FR FR-F250-4




8 2019 1 10H 0,47 8FA FA-F250-1
2PAM PAM-F250-3
9 2019 1 10K 0,29 10PAM PAM-F250-3
10 2019 1 9D 0,91 8FA FA-F250-1
2PAM PAM-F250-3
11 2019 1 16B 0,1 10GO GO-F250-27
12 2019 1 16F 0,3 10GO GO-F250-27
13 2019 1 58C 0,05 10GO GO-F250-28
14 2019 1 68A 0,19 10ST GO-F250-27
15 2019 1 63B 0,07 10GO GO-F250-29
16 2019 1 68H 0,06 10GO GO-F250-29
17 2019 1 95C 12 7GO GO-F250-29
3PAM PAM-F250-3
18 2019 1 102D 0,05 10GO GO-F250-29
19 2019 1 104B 1,53 7GO GO-F250-29
3PAM PAM-F250-3
TOTAL] 2019 11,51
1 2020 1 17B 0,8 10FA FA-F250-1
2 2020 1 10H 0,11 10FA FA-F250-1
3 2020 1 10K 0,07 10PAM PAM-F250-3
4 2020 1 9D 0,33 10FA FA-F250-1
5 2020 1 17C 0,19 10GO GO-F250-27
6 2020 1 18B 0,22 10FA FA-F250-1
7 2020 1 69C 0,45 10GO GO-F250-29
8 2020 1 95C 0,29 10GO GO-F250-29
TOTAL] 2020 2,46
1 2021 11 140B 2,7 8ST GO-F250-27
1FR FR-F250-4
1PAM PAM-F250-3
2 2021 1 17C 0,14 10GO GO-F250-27
3 2021 1 69C 03 10GO GO-F250-29
TOTAL] 2021 3,14
1 2022 11 17C 0,02 10GO GO-F250-27
2 2022 1 69C 0,06 10GO GO-F250-29
3 2022 1 140B 0,1 10GO GO-F250-29
TOTAL] 2022 0,18
1 2023 11 26A 1,5 5GO GO-F250-27
SFA FA-F250-1
2 2023 1 25A 1,5 6FA FA-F250-1
4PAM PAM-F250-3
3 2023 1 17B 0,016 10FA FA-F250-1
TOTAL| 2023 3,016
1 2024 11 27C 0,88 8FA FA-F250-1
2PAM PAM-F250-3
2 2024 1 25A 0,2 10FA FA-F250-1
3 2024 1 26A 0,15 10FA FA-F250-1
TOTAL] 2024 1,23
1 2025 1 123E 2,7 8GO GO-F250-29
2PAM PAM-F250-3
2 2025 1 68E 2,74 7GO GO-F250-29
2PAM PAM-F250-3
1CI Plantaj Voievodeni
[TOTAL] 2025 5,44
[ 1 2026 11 7,71
TOTAL| 2026 771

Total suprafata impadurita [ 57,36 |




9. Drumuri forestiere
9.1. Evidenta drumurilor

forestiere

Lungime drum

Nr. inventar

Valoare inventar

Lungime conform
Nr. Denumire drum forestier | U.P. wa. drum Canorm Suprafata Observa;u,.pre.cjlzarl si
crt. amenajament | Inventar | Inventar (ha) RNP MFP explicatii
(km) RNP MFP RNP MFP (lei) (lei)
(km) (km)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |DAF FAGET 11 154D 2,40 2,40 2,40 1,44 112227 152428 1438916,00| 1438916,00
TOTAL 2,40 2,40 2,40 1,44 1438916,00 | 1438916,00




9.2. Propuneri de drumuri forestiere noi

Nr Lungime | Suprafaia Observatii, precizari si
CIT' Denumire drum forestier U.P. drum deservita egpiigatii ’
) (km) (ha) ’
0 1 2 4 7 12
Nu se propune realizarea de drumuri forestiere noi.

Total




9.3. Situatia drumurilor forestiere predate in baza Legii nr. 192/2010, cu modificarile

si completarile ulterioare

Caracteristicile bunului

Protocol de Localizare imobil Observatii
Nr. | Denumire drum |H.G. (nr.| predare- S
f . L d o .| UAT. precizari si
crt. orestier si data) | primire (nr.si Suprafata | Lungime | Suprafata | Lungime explicatii
data) (ha) | (m) | (ha) | (km)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3

Nu exista drumuri forestiere predate pe perioada de aplicare a amenajamentului in baza
Legii nr. 192/2010, cu modificarile si completdrile ulterioare.



9.4 Situatia constructiilor silvice

Suprafata
Nr. . . . . .
crt U.P. u.a. Denumirea constructiei construita Starea constructiei
' (ha)
0 1 2 3 4 5
Nu exista constructii
Total

Nu sunt propuneri de constructii noi.




10. FONDURI CINEGETICE SI DE PESCUIT

10.1 Fonduri cinegetice

Fondul cinegetic U.P.-ul dll.l Ci.lre este
constituit
Denumirea administratorului
Nr. | Denumirea Nr. Denumirea
18 | CORNESTI I VIISOARA A.J.V.P.S. TG. MURES
o ASOCIATIA DE VANATOARE
59 ZAGAR 4 VIISOARA ”STEJARUL SECULAR”
ASOCIATIA DE VANATOARE
60 | VIISOARA I VIISOARA »CARPATICA”
61 BAHNEA I VIISOARA ASOCIATIA DE VANATOARE ”"DIANA”

10.2 Fonduri piscicole

U.P. - ul din care este

F 1 piscicol
ondul piscico constituit

Nr. | Denumirea Nr. Denumirea

Denumirea administratorului

Nu exista fonduri piscicole




11. DATE PRIVIND CERTIFICAREA PADURILOR
11.1 Lista elementelor de biodiversitate

Localizare
Nr. ert Elemente de biodiversitate Observatii, precizari si
T semnalate Unitatea de Unitatea explicatii
productie amenajistica

0 1 2 3 4

1 Urs brun I 136 Zona de barlog

2 Urs brun I 80 Zona de barlog

3 Urs brun I 25A Zona de barlog




11.2 Habitate marginale (zone umede, stincarii, grohotisuri, liziere,
paduri ripariene)

Nu au fost identificate

11.3 Paduri cu valoare ridicata de conservare

Tivuri de paduri 1 Localizare
ipuri de paduri cu valoare . o s
Nr. P Yt ,p Suprafata [Observatii, precizari
ort ridicata de conservare (ha) ’ S ex’ licatii
) identificate Unitatea de Unitatea M eXpIcR;
productie | amenajistica
0 1 2 3 4 5
1 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 1 15,94
controlul procesului de eroziune ’
2 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 3A 3.99
controlul procesului de eroziune ’
3 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 3B 25
controlul procesului de eroziune ’
4 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 41 15
controlul procesului de eroziune ’
5 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 42 2.41
controlul procesului de eroziune ’
6 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 43 165
controlul procesului de eroziune ’
7 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 78A 2.41
controlul procesului de eroziune ’
8 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 78C 16,47
controlul procesului de eroziune ’
9 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 78E 423
controlul procesului de eroziune ’
10 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 78F 114
controlul procesului de eroziune ’
1 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 79A 167
controlul procesului de eroziune ’
12 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 79C 468
controlul procesului de eroziune ’
13 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 79E 7778
controlul procesului de eroziune ’
14 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 79F 1,06
controlul procesului de eroziune ’
15 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 79G 3.89
controlul procesului de eroziune ’
16 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 79H 111
controlul procesului de eroziune ’
17 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 79| 1,83
controlul procesului de eroziune ’
18 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 82A 8.9
controlul procesului de eroziune ’
19 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 82B 19.3
controlul procesului de eroziune ’
20 VRC 4.2. - Paduri c.:rltlce peptru Il Viisoara 82C 0,72
controlul procesului de eroziune ’




VRC 4.2. - Paduri critice pentru

21 ; . Il Viisoara 82D 13,84
controlul procesului de eroziune ’

29 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 83A 11,68
controlul procesului de eroziune ’

23 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 838 155
controlul procesului de eroziune ’

o4 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 83E 11,59
controlul procesului de eroziune ’

o5 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 968 28.4
controlul procesului de eroziune ’

26 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 97A 0,22
controlul procesului de eroziune ’

97 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 97B 0.73
controlul procesului de eroziune ’

8 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 97D 0,39
controlul procesului de eroziune ’

29 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 97G 10,06
controlul procesului de eroziune ’

30 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 97H 2.68
controlul procesului de eroziune ’

31 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 971 154
controlul procesului de eroziune ’

32 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 974 2,61
controlul procesului de eroziune ’

33 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 98A 14.52
controlul procesului de eroziune ’

34 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 98D 0,38
controlul procesului de eroziune ’

35 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 129 11.18
controlul procesului de eroziune ’

36 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 130 4.08
controlul procesului de eroziune ’

37 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 131A 101
controlul procesului de eroziune ’

38 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 131B 7.99
controlul procesului de eroziune ’

39 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 131C 10,51
controlul procesului de eroziune ’

40 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 131D 13.58
controlul procesului de eroziune ’

41 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 131E 6.17
controlul procesului de eroziune ’

42 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 131F 0,68
controlul procesului de eroziune ’

43 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 132A 5,02
controlul procesului de eroziune ’

44 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 134 5.16
controlul procesului de eroziune ’

45 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 136D 188
controlul procesului de eroziune ’

46 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 136E 6.05
controlul procesului de eroziune ’

47 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 136A 2,58
controlul procesului de eroziune ’

48 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 1428 117
controlul procesului de eroziune ’

49 VRC 4.2. - Paduri grltlce peptru Il Viisoara 142H 11.45
controlul procesului de eroziune ’

TOTAL 370,97




11.4 Zone excluse de la taieri cu scop comercial (5%)

Localizare
Nr. - - Unitatea Suprafata Observatii,.prefizﬁri si
crt. | Unitatea de productie e gl (ha) explicatii
amenajistica ’
0 2 3 4 5
Nu sunt desemnate astfel de zone
Total
11.5 Zone destinate conservarii, avind ca obiectiv prioritar biodiversitatea (10%)
Localizare . L
Nr. - - Unitatea Suprafata Observatu,.preflzarl si
crt. | Unitatea de productie e gl (ha) explicatii
amenajistica ’
0 2 3 5
1 Il Viisoara 3A 3,99
2 Il Viigoara 3B 2,5
3 Il Viisoara 59F 12,49
4 Il Viigoara 59G 19,05
5 Il Viisoara 62E 21,54
6 Il Viisoara 78C 16,47
7 Il Viisoara 79E 77,78
8 Il Viigoara 82A 8,9
9 Il Viisoara 82B 19,3
10 Il Viisoara 82D 13,84
11 Il Viigsoara 83E 11,59
12 Il Viisoara 129 11,18
13 Il Viisoara 130 4,08
14 Il Viisoara 131A 10,1
15 Il Viigsoara 131B 7,99
16 Il Viigoara 131C 10,51
17 Il Viisoara 131D 13,58
18 Il Viisoara 131E 6,17
19 Il Viisoara 131F 0,68
20 Il Viisoara 142H 11,45
TOTAL 283,19




12.1 Arii naturale protejate

Nr. Arii naturale protejate U.P. Suprafata
crt. (Cod, Denumire) (nr., denumire) (ha)
0 1 2 3
1 ROSPAO0028-Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului IT Viisoara 0,63
Total U.P. II 0,63

12.2 Planuri de management ale siturilor Natura 2000 aprobate prin ordin de ministru:

Situl din cadrul U.P.II Viisoara din cadrul O.S. Tarnaveni are Planul de management aprobat
prin ordin de ministru, dupa cum urmeaza:

ROSPAO0028 - Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului - O.M.M.A.P. nr. 1553/2016;

Masurile de conservare din planurile de management aferente habitatelor si speciilor de pe
suprafata din fond forestier si obiectivele specifice de conservare ale speciilor si habitatelor
siturilor Natura 2000 sunt prezentate in Anexele nr. 1 si nr. 2.

12.3 Structura arboretelor din siturile Natura 2000
ROSPAO0028 - Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului;
Compozitia: 75PIN 20SC 3NU 1DM

Consistenta: 0,70

Clasa de productie: 4,0
Varsta: 49 ani

12.4 Tratamente si lucrari executate in ariile naturale protejate

Nu s-au executat lucrari in u.a-urile din cadrul ariei naturale protejate.
12.5 Paduri virgine si cvasivirgine, paduri incluse in patrimoniul UNESCO

Nu sunt inregistrate suprafete de fond forestier in categoria padurilor virgine si cvasivirgine.




13.PROBLEME SPECIALE
13.1 Inadvertente dintre prevederile amenajamentului silvic si realitatea din teren

in U.P. 1I Viisoara u.a. 123E si u.a. 123D sunt materializate gresit pe harta amenajistici, mai exact sunt
redate una n locul celeilalte. Aceeasi situatie s-a constatat si in cazul u.a. 68E si 68H.
Verificarea limitelor dintre parcela 66 si pdsunea Zagar (inscrisd in cadastru).

13.2 Terenuri fara vegetatie forestiera care urmeazd sa fie impddurite in deceniul urmdator
Nu este cazul.
13.3 Diverse propuneri pentru intocmirea amenajamentului silvic

- Realizarea lucrarilor de revizuire amenajistica folosind tehnica GIS.

- Echiparea programului de utilizare GIS cu intreaga baza de date GIS.

- Reprezentarea grafica in GIS si pe planuri a drumurilor forestiere in conformitate cu realitatea din teren.
- Realizarea unei harti generale cu toate suprafetele administrate de O.S.Tarndveni.

- Recalcularea suprafetelor incluse in Natura 2000 urmare a aprobarii planurilor de management.

- Remasurarea conturului surafetelor administrative si a celor cu cantoane silvice.

- Preluarea in amenajament a suprafetelor intabulate si a celor pentru care s-au intocmit documentatii
cadastrale si verificarea limitelor cu suprafetele altor proprietari inscrise in cadastru.
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