
Direcția Silvică Mureș Aprobată prin Hotararea Comitetului Director

Ocolul Silvic Târnăveni      nr. 8B/14.08.2025 al Direcției Silvice Mureș

Nr. 3078/13.08.2025

1. Informații generale:
Unitatea de producție și protecție U.P. IV Tarnaveni este situată în Podisul Transilvaniei, în zona de podiș

a Târnavelor, pe ambele maluri ale Târnavei Mici, în centrul Transilvaniei, în partea de sud-vest a județului
Mureș, extinzându-se și pe teritoriul județelor Sibiu și Alba.

Amenajamentul actual a intrat în vigoare la 01.01.2017 și expiră la 31.12.2026. La data întocmirii temei de
proiectare, suprafața fondului forestier proprietate publică a statului este de 1001,25 ha.

Din punct de vedere administrativ, unitatea de gospodărire se află pe raza teritorială a Municipiului Târnăveni
și a Comunelor: Adămuș, Băgaciu, Gănești, Bichiș din județul Mureș, Bazna și Blăjel din județul Sibiu. 

2. Constituirea unității de producție:
2.1.Organizarea unității de producție și protecție, la data intrării în vigoare a amenajamenului

care expiră, modificări în perioada de valabilitate a amenajamentului și organizarea propusă la
reamenajare

În decursul anilor de aplicare a a amenajamentului limitele teritoriale ale unității de producție nu au suferit
modificări.

Nr. Denumire Suprafața Ieșiri Intrări Nr. Denumire

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 IV Târnăveni 1001,25 0 0 1001,25 IV Târnăveni

1001,25 0 0 1001,25

2.2. Justificarea propunerilor, dacă este cazul, de rearondare a unităților de producție/protecție în
cadrul ocolului silvic, de la alte ocoale silvice/direcții silvice.

Nu este cazul.

Total U.P IV 
Târnăveni

Nr. 
crt

Unitatea de 
producție/protecție la data 

intrării în vigoare a 
amenajamentului silvic

Mișcări de 
suprafață

Observații, 
precizări și 
explicații

TEMA DE  PROIECTARE

      Aprobat Director,
      Dr. ing. Covrig Ilie

      Verificat Fond Forestier,
       Ing. Pop Sorin

Suprafața 
actuală

Unități de 
producție/protecție 
care se propun a fi 

constituite



2.3 Arondarea actuală, pe cantoane și districte, a fondului forestier proprietate publică
a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA prin Ocolul Silvic Târnăveni

0 1 2 3 4 5 6 7

1 14 Băgaciu IV Târnăveni 24-34, 38, 39, 116, 117 83,89

2 15 Cornești IV Târnăveni
48, 56-63, 68, 69, 95, 

127D
285,05

3 16
Cetatea de 

Baltă
IV Târnăveni 70-75, 88-94, 128D 269,62

4 17 Crăiești IV Târnăveni
6-13, 16-23, 96-101, 103, 
106-111, 113-115, 126C

362,69

1001,25

1001,25

Total district III Gănești

TOTAL UP IV Târnăveni

Nr. 
crt.

District

III Gănești

Canton
Unitatea de 

producție (nr. și 
denumire)

Unitățile amenajistice 
aferente cantoanelor 

silvice

Suprafața  
(ha)Nr. Denumire Nr. Denumire



2.4 Situația, pe proprietari a fondului forestier aflat în administrare

Nr. Data

1 Comuna Cetatea de Baltă 239,04 în curs de amenaj. 1539 01.04.2025 Adm.
2 Comuna Adămuș 115,88 2017-2026 588 02.02.2017 Adm.
3 Comuna Blăjel 19,31 2021-2030 2769 14.07.2016 Adm.

TOTAL U.A.T 374,23
4 Asociația Proprietarilor de pădure Adămuș363,33 2021-2030 2255 17.10.2003 Prest.
5 Composesoratul Cetatea de Baltă 126,15 2019-2028 2706 08.07.2016 Prest.

TOTAL COMPOSESORATE 489,48
6 Parohia Unitariană Delenii 3,83 2021-2030 2687 08.07.2016 Prest.
7 Parohia Ortodoxă Cornești 3,3 2021-2030 2710 08.07.2016 Prest.
8 Parohia Reformată Cornești 4,4 2021-2030 2709 08.07.2016 Prest.
9 Parohia Unitariană Adămuș 4,15 2021-2030 2689 08.07.2016 Prest.
10 Parohia Ortodoxă Cetatea de Baltă 4,24 2021-2030 2767 14.07.2016 Prest.
11 Parohia Reformată Cetatea de Baltă 4,49 2021-2030 2768 14.07.2016 Prest.
12 Parohia Greco-Catolică Cetatea de Baltă4,31 2021-2030 2766 14.07.2016 Prest.
13 Parohia Unitariană Dâmbău 9,32 2021-2030 2698 08.07.2016 Prest.
14 Parohia Reformată Crăiești 20,0 2021-2030 2690 08.07.2016 Prest.
15 Parohia Ortodoxă Crăiești 1,13 2021-2030 2606 08.07.2016 Prest.
16 Parohia Reformată Herepea 13,26 2021-2030 2686 08.07.2016 Prest.

TOTAL PAROHII 72,43
17 BALAZS IOSIF-ATTILA 0,32 - 1372 05.03.2024 Prest.
18 BELENYESI AURICA 0,61 - 2980 17.07.2012 Prest.
19 KOMIVES IOSIF 0,48 - 23 05.01.2011 Prest.
20 MURVAI ZSUZSANNA 1,20 - 3138 10.10.2011 Prest.
21 BARSAN MARIA-VERONICA 0,5 - 4465 10.10.2018 Prest.
22 CANDEA LUCIA 0,5 - 4465/i 10.10.2018 Prest.
23 COCOS PETRU GHEORGHE 1 - 1356/i 28.03.2017 Prest.
24 GLIGOR SABINA-MARIA 1 - 1788 09.04.2021 Prest.
25 MEDESAN LETITIA 3,11 - 4021 28.08.2024 Prest.
26 MIRON PETRU 0,86 - 2266/2 29.09.2008 Prest.
27 MOLDOVAN VASILE-ADRIAN 0,58 - 798 18.02.2025 Prest.
28 POPESCU ANA 2,3 - 2301i 22.05.2017 Prest.
29 POPOVICI AUGUSTIN 0,94 - 1841 09.04.2021 Prest.
30 POPOVICIU MIHAELA CARMEN 2,15 - 1728 09.04.2021 Prest.
31 SZALLAI IULIANA 1,29 - 3341/2 24.11.2008 Prest.
32 MUNTEAN SIMION 4,27 2021-2030 2279 02.06.2025 Prest.
33 ORBOK ACOS 14,76 2017-2026 4114 24.10.2016 Prest.
34 SAVU IOAN 94,24 2017-2026 4084 15.10.2012 Prest.
35 HODOR IOAN 20,87 2017-2026 188 25.01.2011 Prest.
36 VARGA ADELA 1,41 - 1336 02.05.2011 Prest.
37 MEZEI IOAN 0,63 - 2843 03.10.2006 Prest.
38 MEDESAN IOAN GHEORGHE 0,31 - 2843/3 03.10.2006 Prest.

TOTAL PERSOANE FIZICE 153,33

Suprafețe preluate cu acte de 
constatare (Legea 46/2008)

19,74

TOTAL U.P. IV 1109,21

Nr. 
crt.

Nume, prenume proprietar
Suprafaț

a (ha)

Amenajament 
silvic valabil 

pentru perioada

Contract de Observații, 
precizări și 
explicații



3. Suprafața fondului forestier, evidența mișcărilor de suprafață intervenite de la intrarea în vigoare
a amenajamentului silvic până în prezent și situația ocupărilor temporare de fond forestier

3.1. Tabelul 1E 

Felul 
documentul

ui
Nr. Data

Intrări 
(ha)

Scoateri 
definitive 

din FF 
(ha)

Sold            
(ha)

Suprafața 
(ha)

Termen         
(ani)

Data 
reprimirii

0 0 1001,25

1
Decizia GF 

Brașov
26 25.11.2019

RK conductă apă reziduală 
între grupurile 1-13 Velț

57A, 
69E, 70

0,1925 10 -

2
Decizia GF 

Brașov
184 25.04.2024

Lucrări pregătitoare provizorii, 
foraj și probe de producție la 

sonda 3 Boian

61A,B, 

AD
0,1705 10 -

3
Decizia GF 

Brașov
3 13.03.2017

Instalație tehnologică de 

suprafață la sonda 3 Boian

57A,V, 
58A,C,D
, 59, 60A

0,674 10 -

4
Decizia GF 

Brașov
1511 13.10.2022

Intervenție de urgență la sonda 

360 Delenii
32A,B,C 0,4936 30 zile 11.11.2022

5
Decizia GF 

Brașov
82 09.01.2023

Intervenție de urgență la sonda 
256 Delenii

95A,V 0,2715 30 zile 08.02.2023

1001,25

Scopul modificarii efectuate, 

denumirea unității de la care 

provine terenul sau 

beneficiarul scoaterii 

definitive ori temporare din 

fondul forestier

Scoateri temporare din fondul 
forestier Defrișări 

fără 
scoatere 

din fondul 
forestier 

(ha)

Suprafața la data întocmirii temei de proiectare

Suprafața la 01.01.2017

Semnatura 
șefului OS

U.P. IV TÂRNĂVENI

Unități 
amenaji

stice

Modificări în suprafața 
fondului forestier

Nr. 
crt.

Documentul de aprobare



3.1.1 Balanța aplicării legilor fondului funciar elaborată la nivel de unitate amenajistică

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6A 4,5 4,5

2 6B 5,98 5,98

3 6C 1,83 1,83

4 6D 0,89 0,89

13,2 13,2

5 12A 1,53 1,53

6 12B 25,03 25,03

26,56 26,56

7 13A 16,75 16,75

8 13B 2,93 2,93

9 13C 8,36 8,36

28,04 28,04

10 16A 7,54 7,54

11 16B 0,56 0,56

8,1 8,1

12 17A 12,74 12,74

13 17B 0,92 0,92

13,66 13,66

14 18A 19,72 19,72

15 18B 1 1

20,72 20,72

16 19A 18,46 18,46

17 19B 3,73 3,73

18 19C 0,75 0,75

22,94 22,94

19 20A 21,24 21,24

20 20B 0,98 0,98

21 20C 1,53 1,53

Nr.   
crt.

U.P IV TÂRNĂVENI

u.a.

Total parcela 12

Total parcela 19

Suprafața la 
data de 

15.08.2025 
(ha)

Data 
procesului 
verbal de 
punere în 

posesie

Actul 
normativ în 
baza căruia 

s-a făcut 
punerea în 

posesie

Nr. proces 
verbal de 
punere în 

posesie

Intrări

Suprafața la data 
ultimei amenajări 

(ha)

Iesiri

Numele și prenumele 
persoanei puse în posesie

Suprafața 
(ha)

Numărul 
și data 

documen
tului de 
intrare

Suprafața 
retrocedată 

(ha)

Total parcela 6

Total parcela 13

Total parcela 16

Total parcela 17

Total parcela 18



23,75 23,75

22 21A 10,36 10,36

23 21B 1,03 1,03

24 21C 1,85 1,85

25 21D 1,96 1,96

26 21E 1,11 1,11

16,31 16,31

27 22A 6,51 6,51

28 22B 4,92 4,92

11,43 11,43

29 23A 9,98 9,98

30 23B 0,45 0,45

31 23C 3,78 3,78

14,21 14,21

32 24A 0,62 0,62

33 24B 1,53 1,53

2,15 2,15

34 25 1,69 1,69

1,69 1,69

35 26 1,74 1,74

1,74 1,74

36 27 1,45 1,45

1,45 1,45

37 28 1,28 1,28

1,28 1,28

38 29 2,64 2,64

2,64 2,64

39 30 0,47 0,47

0,47 0,47

40 31 6,24 6,24

6,24 6,24

41 32A 8,35 8,35

42 32B 0,83 0,83

9,18 9,18

43 33A 9,15 9,15

44 33B 0,91 0,91

45 33C 0,79 0,79

10,85 10,85

Total parcela 21

Total parcela 26

Total parcela 20

Total parcela 22

Total parcela 24

Total parcela 25

Total parcela 27

Total parcela 28

Total parcela 29

Total parcela 23

Total parcela 30

Total parcela 31

Total parcela 32

Total parcela 33



46 34 10,4 10,4

10,4 10,4

47 38 1,77 1,77

1,77 1,77

48 39 1,25 1,25

1,25 1,25

49 40 2,62 2,62

2,62 2,62

50 41 2,54 2,54

2,54 2,54

51 42 3,77 3,77

3,77 3,77

52 43 2,99 2,99

2,99 2,99

53 44 17,7 17,7

17,7 17,7

54 45A 10,66 10,66

55 45B 1,8 1,8

56 45C 0,81 0,81

57 45D 4,21 4,21

58 45E 0,5 0,5

17,98 17,98

59 46A 13,98 13,98

60 46B 1,12 1,12

15,1 15,1

61 47A 7,81 7,81

62 47B 8,68 8,68

16,49 16,49

63 48 18,65 18,65

18,65 18,65

64 56 1,5 1,5

1,5 1,5

65 57A 21,04 21,04

66 57B 2,65 2,65

67 57C 5,77 5,77

68 57F 0,05 0,05

69 57V 0,35 0,35

29,86 29,86

Total parcela 56

Total parcela 48

Total parcela 47

Total parcela 57

Total parcela 34

Total parcela 38

Total parcela 39

Total parcela 40

Total parcela 41

Total parcela 43

Total parcela 44

Total parcela 45

Total parcela 46

Total parcela 42



70 58A 17,98 17,98

71 58B 3,27 3,27

72 58C 2,95 2,95

73 58D 4,64 4,64

74 58V 0,45 0,45

29,29 29,29

75 59 20,08 20,08

20,08 20,08

76 60A 8,45 8,45

77 60B 3,4 3,4

78 60C 2,47 2,47

79 60D 1,85 1,85

80 60E 1,63 1,63

81 60F 0,45 0,45

82 60A 0,18 0,18

18,43 18,43

83 61A 2,89 2,89

84 61B 18,06 18,06

85 61C 6,12 6,12

86 61D 1,19 1,19

87 61E 0,15 0,15

88 61A 0,19 0,19

89 61F 0,17 0,17

28,77 28,77

100 62A 11,75 11,75

101 62B 2,05 2,05

102 62C 0,99 0,99

103 62D 0,12 0,12

14,91 14,91

104 63 1,35 1,35

1,35 1,35

105 68A 5,36 5,36

106 68B 6,55 6,55

107 68C 1,26 1,26

13,17 13,17

108 69A 4,91 4,91

109 69B 1,12 1,12

110 69C 2,39 2,39

Total parcela 59

Total parcela 58

Total parcela 60

Total parcela 62

Total parcela 63

Total parcela 68

Total parcela 61



111 69D 1,45 1,45

112 69E 2,68 2,68

113 69F 0,67 0,67

114 69F 0,05 0,05

115 69V 0,55 0,55

13,82 13,82

116 70A 24,71 24,71

117 70F 0,09 0,09

24,8 24,8

118 71 23,18 23,18

23,18 23,18

119 72 4 4

4 4

120 73A 4,03 4,03

121 73B 8,32 8,32

122 73C 0,42 0,42

123 73D 6,38 6,38

19,15 19,15

124 74A 11,69 11,69

125 74B 0,66 0,66

126 74C 4,33 4,33

127 74D 2,34 2,34

128 74E 2,95 2,95

129 74F 1,43 1,43

130 74G 5,16 5,16

131 74H 3,76 3,76

132 74I 0,98 0,98

133 74J 1,02 1,02

134 74K 0,74 0,74

35,06 35,06

135 75A 6,02 6,02

136 75B 5,12 5,12

11,14 11,14

137 88 13,89 13,89

13,89 13,89

138 89A 4,97 4,97

139 89B 17,56 17,56

140 89C 3,29 3,29

Total parcela 71

Total parcela 69

Total parcela 70

Total parcela 72

Total parcela 73

Total parcela 74

Total parcela 75

Total parcela 88



141 89D 3,57 3,57

29,39 29,39

142 90A 2,64 2,64

143 90B 2,92 2,92

144 90C 3,36 3,36

145 90D 0,39 0,39

146 90E 2,63 2,63

11,94 11,94

147 91A 7,26 7,26

148 91B 1,62 1,62

149 91C 5,88 5,88

14,76 14,76

150 92A 18,77 18,77

151 92B 1,11 1,11

152 92C 0,51 0,51

153 92D 9,87 9,87

154 92V 0,58 0,58

30,84 30,84

155 93A 23,34 23,34

156 93B 2,23 2,23

157 93C 1,89 1,89

158 93D 0,75 0,75

159 93A 0,66 0,66

160 93V 0,57 0,57

29,44 29,44

161 94A 1,24 1,24

162 94B 4,33 4,33

163 94C 1,65 1,65

164 94D 6,81 6,81

165 94E 2,63 2,63

166 94F 3,09 3,09

19,75 19,75

167 95A 2,01 2,01

168 95V 0,24 0,24

2,25 2,25

169 96 2,74 2,74

2,74 2,74

170 97 28,55 28,55

Total parcela 91

Total parcela 90

Total parcela 89

Total parcela 92

Total parcela 93

Total parcela 94

Total parcela 95

Total parcela 96



28,55 28,55

171 98 17,7 17,7

17,7 17,7

172 99A 38,68 38,68

173 99B 3,48 3,48

174 99C 2,2 2,2

175 99A 0,83 0,83

176 99R 0,26 0,26

45,45 45,45

177 100A 1,52 1,52

178 100B 6,49 6,49

8,01 8,01

179 101 2,15 2,15

2,15 2,15

180 103 1,28 1,28

1,28 1,28

181 106A 2,71 2,71

182 106B 1,61 1,61

183 106C 3,05 3,05

7,37 7,37

184 107A 5,17 5,17

185 107B 5,4 5,4

186 107C 1,31 1,31

11,88 11,88

187 108 2,72 2,72

2,72 2,72

188 109A 0,36 0,36

189 109B 0,85 0,85

1,21 1,21

190 110A 8,29 8,29

191 110N 0,47 0,47

8,76 8,76

192 111 2,54 2,54

2,54 2,54

193 113A 13,75 13,75

194 113B 3,26 3,26

195 113C 2,33 2,33

196 113A 0,95 0,95

Total parcela 98

Total parcela 97

Total parcela 99

Total parcela 100

Total parcela 101

Total parcela 103

Total parcela 106

Total parcela 107

Total parcela 108

Total parcela 109

Total parcela 110

Total parcela 111



20,29 20,29

197 114 0,93 0,93

0,93 0,93

198 115 2,08 2,08

2,08 2,08

199 116A 10,56 10,56

200 116N1 0,74 0,74

201 116N2 1,45 1,45

12,75 12,75

202 117A 18,73 18,73

203 117N 1,3 1,3

20,03 20,03

204 118A 11,51 11,51

205 118B 0,47 0,47

11,98 11,98

206 126C 0,11 0,11

0,11 0,11

207 127D 1,8 1,8

1,8 1,8

208 128D 2,28 2,28
2,28 2,28

1001,25 0 0 1001,25

Total parcela 113

Total parcela 114

Total parcela 115

TOTAL UP IV 
TÂRNĂVENI

Total parcela 116

Total parcela 117

Total parcela 118

Total parcela 126

Total parcela 127

Total parcela 128



3.1.2. Situația scoaterilor definitive din fondul forestier pe perioada de aplicare a amenajamentului

amplasat 
în

în 
suprafață 

de         
(ha)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

TOTAL

Nr. 
crt.

U.P. u.a. Obiectiv
Aviz RNP-
Romsilva

Nu au fost situații de scoateri definitive din fond forestier pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic

Compensare

Proces verbal 
de predare a 
terenului (nr. 

și data)

Observații, 
precizări și 
explicații

cu teren

fără

Suprafața 
(ha)

Beneficiar
Document de aprobare 

(emitent, nr. și data)



3.1.2.1 Situația terenurilor primite în compensare

Nr. 
crt.

U.P. u.a.
Suprafața                     

(ha)

Document de 
aprobare 

(emitent, nr. 
și data)

Carte 
funciară (nr. 

și data)

Proces verbal 
de predare- 

primire(nr. și 
data)

Proces verbal de 
recepție (nr. și 

data)

Observații, precizări și 
explicații

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Total 0

Nu s-au primit terenuri în compensare pe perioada de aplicare a amenajamentului



3.1.3. Situțtia ocupărilor temporare pe perioada de aplicare a amenajamentului

De la data 
de…..

Până la data 
de…….

Nr. și data 
documentului

De la data 
de….

Până la 
data de

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

IV 
TÂRNĂVENI

57A, 69E, 
70

0,1925
S.N.G.N. ROMGAZ 

S.A. Sucursala Mediaș

RK conductă apă reziduală 

între grupurile 1-13 Velț

1430/03.11.2009
Decizia ITRSV Brașov 

nr. 36/26.11.2009
26.11.2009 26.11.2019 3007/29.09.2011 26/25.11.2019 25.11.2019 25.11.2029 - -

2

IV 
TÂRNĂVENI

61A,B,AD 0,1705
S.N.G.N. ROMGAZ 

S.A. Sucursala Mediaș

Lucrări pregătitoare 
provizorii, foraj și probe 
de producție la sonda 3 

Boian

212/01.04.2014
Decizia ITRSV Brașov 

nr. 11/29.04.2014
29.04.2014 29.04.2024 2138/05.06.2014

184/25.04.202
4

25.04.2024 25.04.2034 - -

3

IV 
TÂRNĂVENI

57A,V, 
58A,C,D, 
59, 60A

0,674
S.N.G.N. ROMGAZ 

S.A. Sucursala Mediaș
Instalație tehnologică de 

suprafață la sonda 3 Boian
501/18.11.2016

Decizia GF Brașov nr. 
3/13.03.2017

13.03.2017 13.03.2027 1334/04.04.2018 - - - - -

4
IV 

TÂRNĂVENI
32A, B, C 0,4936

S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. Sucursala Mediaș

Intervenție de urgență la 
sonda 360 Delenii

-
Decizia GF Brașov nr. 

1511/13.10.2022
13.10.2022 12.11.2022 5088/14.10.2022 - - - 5698/11.11.2022

Art. 40 din 
Legea 

46/2008

5
IV 

TÂRNĂVENI
95A, V 0,2715

S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. Sucursala Mediaș

Intervenție de urgență la 
sonda 256 Delenii

-
Decizia GF Brașov nr. 

82/09.01.2023
09.01.2023 08.02.2023 263/09.01.2023 - - - 765/08.02.2023

Art. 40 din 
Legea 

46/2008

1,8021

Obiectiv
Aviz RNP-

Romsilva (nr. și 
dată)

Proces verbal de 
reprimire a 

terenului (nr. și 
data)

Observații, 
precizări și 
explicații

Document de aprobare 
(emitent, nr. și data)

Perioada aprobata a 
ocuparii temporare

Proces verbal de 
predare-primire a 

terenului (nr. și 
data)

Prelungirea ocupării temporare

Total

Nr. 
crt.

U.P.         (nr și 
denumire)

u.a.

Suprafața 
ocupată 

temporar 
(ha)

Beneficiar



3.2 Situația suprafețelor validate și nepuse în posesie

Nr. 
crt.

U.A.T.
Hotărârea Comisiei Județene 

(nr. și data)

U.P.              
(nr. și 

denumire)
u.a.

Suprafața 
(ha)

Observații, precizări și explicații

0 1 2 3 4 5 6
1

TOTAL UAT  0,00

Nu există suprafețe validate și nepuse în posesie



4. Integritatea fondului forestier

În perioada de valabilitate a prezentului amenajament au fost întâlnite următoarele situații de ocupații sau litigii:

Nr. 
crt.

U.P. u.a.
Suprafaţa 

(ha)
Ocupant

Natura 
obiectivului

Data când s-a 
produs ocuparea

Modalitatea 
de 

soluţionare

Data 
acționării 
în instanță

Stadiul 
acțiunii în 
instanță

Total x x x x x x x x x

4.2 Situația refacerii bornelor amenajistice și materializării limitelor parcelare
Refacerea limitelor parcelare și a bornelor este realizată în proporție de 90% și se va finaliza până în 

luna octombrie 2025.

5. Zonarea funcțională
5.1 Zonarea funcțională din amenajamentul ce expiră
Propunem menținerea suprafețelor grupelor funcționale I și II conform amenajării precedente

5.2 Propunere de zonare în concordanță cu noile obiective existente
Propunem menținerea zonării funcționale în conformitate cu planurile de management ale ariilor naturale

protejate din situl ,,Natura 2000" aprobate și în concordanță cu prevederile O.M. nr. 766/2018.

6. Baze de amenajare
Pentru amenjamentul existent a fost stabilit regimul codru, asigurându-se regenerarea din sămânță 

pentru speciile de bază, iar pentru arborete de salcâm a fost aplicat regimul crângului.
Compoziția-țel la exploatabilitate s-a stabilit pentru fiecare arboret neexploatabil și preexploatabil,

ținând cont de compoziția actuală și de posibilitățile de dirijare, prin măsurile de gospodarire adoptate spre compoziția
țel-optimă. Compoziția țel-optimă amintită anterior s-a stabilit pe tipuri naturale de pădure în raport cu țelurile de gospodărire
și condițiile staționale.

Tratamentele adoptate  pe parcursul prezentului amenajament în arboretele din S.U.P "A" au constat în:
- tăieri progresive;
- tăieri rase;
- tăieri în crâng de jos;
În arboretele din S.U.P. "M" au fost prevăzute lucrări de conservare.

Ciclul determină mărimea și structura pădurii în ansamblu în raport cu vârsta arboretelor componente.
S-a stabilit ținând cont de funcțiile atribuite arboretelor și de speciile forestiere componente, prin rotunjirea vârstei medii
a exploatabilității. Având în vedere că vârsta medie a exploatabilității este 104 ani (S.U.P. "A"), s-a adoptat ciclul de 110 ani.

7. Subunități de gospodărire
Pentru unitatea de producție și protecție IV TÂRNĂVENI reglementarea procesului de recoltare a produselor

principale s-a făcut pentru următoarele subunități de gospodărire:
- S.U.P. ”A” - codru regulat, sortimente obișnuite;  
- S.U.P. ”M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită;
Propunem păstrarea acestor subunități de gospodărire și pentru amenajamentul viitor, continuându-se astfel realizarea

funcțiilor de producție și protecție, precum și asigurarea unei eficacități optime a pădurilor din punct de vedere tehnic,
economic și ecologic.

           Exploatabilitatea definește structura arboretelor sub raport dimensional și se exprimă prin diametre medii de realizat, 
respectiv prin vârsta exploatabilității in cazul structurilor de codru regulat și crâng. Pentru arboretele din S.U.P A încadrate în tipul 
II funcțional a fost adoptată exploatabilitatea de producție, exprimată prin vârsta exploatabilității tehnice. Vârsta medie a 
exploatabilității este de 104 ani pentru S.U.P. ”A” . Pentru arboretele din S.U.P. ”M” nu s-a stabilit vârsta exploatabilității.

4.1 Ocupații și litigii

Nu au fost cazuri de ocupații sau litigii



8. Aplicarea prevederilor amenajamentului de la intrarea în vigoare pana la data întocmirii temei de proiectare
8.1 Situația comparativa dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în perioada de valabilitate

a amenajamentului, la nivel de unitate de producție

Prevederi (P)

Realizări (R)

ha ha ha mc ha mc mc ha mc mc mc ha mc ha mc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16

P 2,5 0,63 5,9 27 27,23 736 0 9,73 1430 0 0 3,54 236 52,31 413
R 0,55 9,05 3,76 9 17,98 1406 20 5,2 1356 0 0 0 0 0 0
P 2,5 0,63 5,9 27 27,23 736 0 9,73 1430 0 0 3,54 236 52,31 413
R 3,48 7 0 0 46,2 1386 0 8,4 1510 65 0 0 0 0 0
P 2,5 0,63 5,9 27 27,23 736 0 9,73 1430 0 0 3,54 236 52,31 413
R 0,4 4 2,34 11 40,76 1488 0 9,9 986 152 0 0 0 0 0
P 2,5 0,63 5,9 27 27,23 736 0 9,73 1430 0 0 3,54 236 52,31 413
R 2,5 3 18,77 75 45,58 1675 0 13,54 1225 0 0 0,5 89 0 0
P 2,5 0,63 5,9 27 27,23 736 0 9,73 1430 0 0 3,54 236 52,31 413
R 1,04 5,62 2,47 4 30,73 525 0 9,6 909 338 0 0 0 21,24 99,94
P 2,5 0,63 5,9 27 27,23 736 0 9,73 1430 0 0 3,54 236 52,31 413
R 0,34 0 3,27 1 33,43 1167,97 0 8,16 1392,41 0 0 0 0 0 0
P 2,5 0,63 5,9 27 27,23 736 0 9,73 1430 0 0 3,54 236 52,31 413
R 1,03 0 3,29 20,21 32,69 896,96 0 13,54 1669,49 0 0 0 0 0 0
P 2,5 0,63 5,9 27 27,23 736 0 9,73 1430 0 0 3,54 236 52,31 413
R 0 0 2,65 4,21 8,88 81,97 0 12,24 1031,53 0 0 0 0 0 0
P 2,5 0,63 5,9 27 27,23 736 0 9,73 1430 0 0 3,54 236 52,31 413

Program                      

( Borderou 2025)
0,74 1,89 0 0 18,06 343,87 0 3,57 856,36 0 0 0 0 0 0

P 2,5 0,63 5,9 27 27,23 736 0 9,73 1430 0 0 3,54 236 52,31 413
Program                      

( Borderou 2026)
0,39 0 3,65 4 34,14 869 0 4,1 1098 0 0 0 0 0 0

P 24,74 6,29 58,97 268 272,33 7362 0 97,28 14300 0 0 35,36 2356 523,08 4131
R 10,47 30,56 40,20 128,42 308,45 9839,77 20,00 88,25 12033,79 555,00 0,00 0,50 89,00 21,24 99,94
% 42% 486% 68% 48% 113% 134% 91% 88% 1% 4% 4% 2%

Notă: În cazul suprafeței de parcurs cu lucrări de îngrijire curățiri diferența de 18,77 ha nerealizate se justifică astfel:
- în u.a. 92A, suprafață 18,77 ha, vârstă arboret 20 ani, au fost prevăzute în planul decenal două intervenții de curățiri; a fost realizată o intervenție în anul 2021 pe 18,77 ha, urmând
ca în deceniul următor să fie efectuată prima lucrare de rărituri;

Tăieri de 
conservare

Curățiri Rărituri Acc II Produse principale
Acc I 

Precompt
abile

2021

2022

Acc I 
Neprecom

ptabile

2017

Anul
Împăduriri Degajări

2018

2019

Total

1

2

7

8

3

4

5

2020

10 2026

Tăieri de igienă

6

Nr. 
crt.

9 2025

2023

2024

U.P. IV TÂRNĂVENI



8.2 Adendumuri de modificare a soluțiilor de gospodărire

Nu au fost situații care să necesite modificarea soluțiilor de gospodărire.

8.3 Derogări de la prevederile amenajamentului silvic

Suprafață Volum
Document de 

aprobare

(ha) (mc)
(emitent, nr. și 

dată)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

x x x x x

8.4 Schimbări ale categoriiilor de folosință ale terenurilor forestiere

Suprafață

Document de 
aprobare a 
schimbării 

categoriei de 
folosință

(ha)
(emitent, nr. și 

dată)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

X x x x xTotal

Nu au fost situații care să necesite derogări de la prevederile amenajamentelor silvice.

Nu au fost situații care să necesite schimbări ale categoriiilor de folosință ale terenurilor forestiere.

Total

Nr. 
crt.

U.P. u.a.

Justificarea 
schimbării 
categoriilor 
de folosință 

Soluția tehnică 
stabilită în 

urma derogării

Aviz RNP-
Romsilva (nr. și 

dată)

Nr. 
crt.

U.P. u.a.
Justificarea 
derogării

Aviz RNP-
Romsilva (nr. și 

dată)

Categoria de 
folosință inițială

Categoria de 
folosință 
actuală



8.5 Situația provenienței materialului forestier de reproducere pentru suprafețele 
ce s-au împădurit în perioada de aplicare a amenajamentului

Nr. crt.
Anul 

împăduririi
U.P. u.a

Suprafața 
împădurită 

(ha)
Specia

Proveniența materialului 
forestier de reproducere

0 1 2 3 4 5 6
1 2017 IV 93C 0,55 7GO GO-F250-30

3PAM PAM-F250-3
TOTAL 2017 0,55

1 2018 IV 60B 3,4 7GO GO-F250-30
2PAM PAM-F250-3

1CI Plantaj Voivodeni
2 2018 IV 93C 0,08 10GO GO-F250-30

TOTAL 2018 3,48
1 2019 IV 60B 0,4 10GO GO-F250-30

TOTAL 2019 0,4
1 2020 IV 92D 2,2 5ST ST-F250-5

4PAM PAM-F250-3
1FR FR-F250-4

2 2020 IV 60B 0,3 10GO GO-F250-30
TOTAL 2020 2,5

1 2021 IV 74K 0,74 7GO GO-F250-30
2PAM PAM-F250-3
1FR FR-F250-4

2 2021 IV 92D 0,3 9GO GO-F250-30
1PAM PAM-F250-3

TOTAL 2021 1,04
1 2022 IV 60B 0,044 10GO GO-F250-30
2 2022 IV 92D 0,3 10GO GO-F250-30

TOTAL 2022 0,34
1 2023 IV 21B 1,03 7ST ST-F250-5

2PAM PAM-F250-3
1FR FR-F250-4

TOTAL 2023 1,03
1 2024 0 0

TOTAL 2024 0
1 2025 IV 74K 0,74 7ST ST-F250-5

3PAM PAM-F250-3
TOTAL 2025 0,74

1 2026 IV 90D 0,39
TOTAL 2026 0,39

Total suprafața împădurită 10,47



9. Drumuri forestiere
9.1. Evidența drumurilor forestiere

Inventar 
RNP           
(km)

Inventar 
MFP           
(km)

RNP MFP
RNP                  
(lei)

MFP                   
(lei)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DAF Cetatea de Baltă IV 128D 3,80 3,80 3,80 2,28 112231 152432 500194,00 500194,00
2 DAF Cornești IV 127D 3,00 3,00 3,00 1,80 112032 11674 146307,00 146307,00
TOTAL 6,80 6,80 6,80 4,08 646501,00 646501,00

Suprafaţa    
(ha)

Nr. inventar Valoare inventar

Observații, precizări și 
explicații

Nr. 
crt.

Denumire drum forestier U.P. u.a.

Lungime 
drum conform 
amenajament        

(km)

Lungime drum 
conform



9.2. Propuneri de drumuri forestiere noi 

0 1 2 3 4 5

Total 0,00 0,00

Nu sunt propuneri de drumuri forestiere noi

Nr. 
crt.

Denumire drum forestier U.P.
Lungime 

drum        
(km)

Suprafaţa 
deservită       

(ha)

Observații, precizări și 
explicații



9.3. Situația drumurilor forestiere predate în baza Legii nr. 192/2010, cu modificările
și completările ulterioare

U.P. (nr. și 
denumire)

Lungime         
(km)

Suprafaţa        
(ha)

Lungime         
(km)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

Nu există drumuri forestiere predate pe perioada de aplicare a amenajamentului în baza
Legii nr. 192/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. 
crt.

Denumire drum 
forestier

H.G. (nr. 
și data)

Protocol de 
predare-

primire (nr.și 
data)

Observații, 
precizări și 
explicații

Localizare
Caracteristicile bunului 

imobil
U.A.T.



9.4 Situația construcțiilor silvice

Nr. 
crt.

U.P. u.a. Denumirea construcției
Suprafața 
construită       

(ha)
Starea construcției

0 1 2 3 4 5

1 IV 126C Sediu O.S. Târnăveni 0,0100 bună

0,0100

Nu sunt propuneri de construcții noi.

Total



10. FONDURI CINEGETICE ȘI DE PESCUIT
10.1 Fonduri cinegetice

62 GĂNEȘTI IV TÂRNĂVENI
ASOCIAȚIA DE VÂNĂTOARE 

”DIANA”

63 TÂRNĂVENI IV TÂRNĂVENI
ASOCIAȚIA DE VÂNĂTOARE 

”PESCĂRUȘUL”

10.2 Fonduri piscicole

Fondul cinegetic

Nr.
Denumirea administratorului

U.P. - ul din care este 
constituit

Denumirea Nr. Denumirea

Nu există fonduri piscicole

Denumirea administratorului

Nr. Denumirea Nr. Denumirea

Fondul piscicol
U.P. - ul din care este 

constituit



11. DATE PRIVIND CERTIFICAREA PĂDURILOR
11.1 Lista elementelor de biodiversitate

Unitatea de 
producție

Unitatea 
amenajistică

0 1 2 3 4

Nu au fost identificate elemente de biodiversitate

Localizare
Observații, precizări și 

explicații
Nr. 
crt.

Elemente de biodiversitate 
semnalate



11.2 Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotișuri, liziere,
păduri ripariene)

Nu au fost identificate

11.3 Păduri cu valoare ridicată de conservare

Unitatea de 
producție

Unitatea 
amenajistică

0 2 3 4 5

1
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 99A 38,68

2
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 99B 3,48

3
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 99C 2,2

4
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 106A 2,71

5
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 106B 1,61

6
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 106C 3,05

7
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 110A 8,29

8
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 111 13,75

9
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 113A 13,75

10
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 113B 3,26

11
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 113C 2,33

12
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 116A 10,56

13
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 116N1 0,74

14
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 116N2 1,45

15
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 117N 1,3

16
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 117A 18,73

17
VRC 4.2. - Păduri critice pentru 
controlul procesului de eroziune

IV Târnăveni 118A 11,51

TOTAL 137,4

Nr. 
crt.

Localizare
Suprafața      

(ha)

Observații, 
precizări și 
explicații

Tipuri de păduri cu valoare 
ridicată de conservare 

identificate



11.4 Zone excluse de la tăieri cu scop comercial (5%)

Unitatea de producție
Unitatea 

amenajistică

0 2 3 4 5

Total 

11.5 Zone destinate conservării, având ca obiectiv prioritar biodiversitatea (10%)

Unitatea de producție
Unitatea 

amenajistică
0 2 3 5
1 IV Târnăveni 99A 38,68
2 IV Târnăveni 99B 3,48

3 IV Târnăveni 99C 2,20
4 IV Târnăveni 113A 13,75
5 IV Târnăveni 113B 3,26
6 IV Târnăveni 116A 10,56
7 IV Târnăveni 117A 18,73
8 IV Târnăveni 118A 11,51

TOTAL 102,17

Nr. 
crt.

Localizare
Suprafața            

(ha)
Observații, precizări și 

explicații

Nr. 
crt.

Localizare
Suprafața           

(ha)
Observații, precizări și 

explicații

Nu sunt desemnate astfel de zone



12.1 Arii naturale protejate

0 1 2 3

3

12.2 Planuri de management ale siturilor Natura 2000 aprobate prin ordin de ministru:

Nu există arii naturale protejate pe suprafața U.P. IV Târnăveni

12.3 Structura arboretelor din siturile Natura 2000

Nu există arii naturale protejate pe suprafața U.P. IV Târnăveni

12.4 Tratamente și lucrări executate în ariile naturale protejate

Nu există arii naturale protejate pe suprafața U.P. IV Târnăveni

12.5 Păduri virgine și cvasivirgine, păduri incluse în patrimoniul UNESCO

Nu sunt înregistrate suprafețe de fond forestier în categoria padurilor virgine și cvasivirgine.

Suprafața                            
(ha)

Total  U. P.  IV

Nr. 
crt.

Arii naturale protejate                                                     (Cod, 
Denumire)

U.P.                                        
(nr., denumire)

Nu există arii naturale protejate pe suprafața U.P. IV Târnăveni



13.PROBLEME SPECIALE
13.1 Inadvertențe dintre prevederile amenajamentului silvic și realitatea din teren
Se vor prelua măsurătorile transmise de I.N.C.S.D. Marin Drăcea Staţinea Braşov prin adresa
nr. 1984/26.05.2025.

13.2 Terenuri fără vegetație forestieră care urmează să fie împădurite în deceniul următor

Nu este cazul.

13.3 Diverse propuneri pentru întocmirea amenajamentului silvic

- Realizarea lucrărilor de revizuire amenajistică folosind tehnica GIS.
- Echiparea programului de utilizare GIS cu întreaga bază de date GIS.
- Reprezentarea grafică în GIS și pe planuri a drumurilor forestiere în conformitate cu realitatea din teren.
- Realizarea unei hărți generale cu toate suprafețele administrate de O.S.Târnăveni.
- Preluarea în amenajament a suprafeţelor intabulate și a celor pentru care s-au întocmit documentații
cadastrale și verificarea limitelor cu suprafețele altor proprietari înscrise în cadastru.




